TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°
TOMADA DE PRECOS N,
TECNICA E PRECO

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICIPIO DE ERVAL SECO, Estado do Rio
Grande do Sul, com endereco da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval Seco/RS, inscrito no CNPJ
sob n.° 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr..., nesta cidade de Erval Seco
RS, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ............... , doravante denominada simplesmente
de CONTRATADA, nas condicBes expressas nas clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para Contratacdo de
empresa especializada para a elaboracdo do Projeto Final de Engenharia para construcdo de uma Ponte sobre
0 rio Guarita na rodovia ERS-330, destinada a substituir a estrutura mista metalica e madeira tipo monovia
com 45,00 metros de extensdo, suficientemente especificada nosprojetos, memoriais e especificacdes
técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha orgamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preambulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO
2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados na Rodovia 330ERS0090 TRECHO: Entr.

ERS330 — Redentora, Erval Seco e Dois Irmaos das Miss6es, SUBTRECHO: km 60+24 e km 60+ 29, sendo
que a execucdo do projeto ficard a cargo do DAER.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacdo é de R$ = (- ), constante da proposta
vencedora da licitacdo, com R$-------------------- ( ) referente ao total de médo de obra e R$
———————————————————— (--------------—----—------) referente ao total dos materiais, sendo utilizado _ % de BDl e _ %

de Encargos Sociais, entendido este como prego justo e suficiente para a total execucdo do presente objeto,
conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA DECIMA — DO CRONOGRAMA DE
EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da do objeto,
inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
Unidade Orcamentéria: 5-Secretaria do Planejamento

Atividade/Projeto: 2017 Manutengao da Secretaria do Planejamento
105-3.3.90.39.00.00.000.00-Outors Serv. De Terc. Pessoa Juridica

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento sera efetuado com base no cronograma fisico financeiro, considerando os servicos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo do contrato.



5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitacao e,
nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da empresa, devera vir acompanhado das certiddes
negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida também
certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul

independentemente da localizagao da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global) pela fiscalizagéo
do contrato.

5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apés a aprovacdo, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicéo de servicos e de memédria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade em relacdo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipltese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para o Contratante.

5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada & apresentacdo, pelo
Contratado, de documentacdo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servigos relativos a execucao do
contrato, cujo prazo para dita exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de suas
emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos casos em
gue o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. N&o produziu os resultados acordados;

5.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
5.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizou-
os com gualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o Cadastro Especifico do INSS - CEI da obra,
quando exigivel, o endereco da obra e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenca ambiental de instalac&o junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei;
5.12.1.3. ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovagdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes, quando for o
caso;

5.12.1.5. certificado de matricula junto ao INSS referente & obra ou servico se necessario;

5.12.1.6. Apodlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responséavel técnico pela obra e/ou
servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. Atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 971 de 13 de novembro de 2009,
artigos 161 e 291, quanto ao atendimento do PPRA, LTCAT, PCMAT, PCMSO, quando for o caso;

5.12.1.8. Alvara de construcédo e demolicdo junto ao 6rgdo competente, quando cabivel e se necessario,
5.12.1.9. Autorizagdes exigidas em servigos/obras com caracteristicas especiais se for o caso.



5.12.1.10. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o responséavel
pela retencéo e recolhimento deste tributo;

5.12.1.11. copia do documento comprobatdrio de seu cadastro no Municipio correspondente, a identificacéo
do servico prestado e a aliquota prépria, ou, ainda, a comprovagao de que é imune, isento, ou que se reveste
de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencdao de ISSQN, conforme 81°, artigo
4° da Instrucdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

5.12.1.12. declaracdo do contratado de que possui escrituracdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da empresa;
5.12.1.13. documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

5.12.1.14 Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.15. CND — Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CEIl e
endereco da obra;

5.12.1.16. Copia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizacdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, 0 pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta)
dias da protocolizagdo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DOS PRECOS
6.1. O preco contratual podera ser reajustado O prego contratual podera ser reajustado caso necessario,
mediante expressa e fundamentada solicitagdo da parte interessada, pela variagao do indice IPCA.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS

7.1. As obras e/ou servicos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias UTEIS, a contar do recebimento da
autorizacao de servico.

7.2. A autorizacdo de servigo somente podera ser emitida ap6s a publicacdo da simula do contrato no Diario
Oficial do Estado.

7.3. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto serd de 300 (trezentos) dias a contar do
recebimento de autorizacdo de inicio dos servicos, podendo ser prorrogado nos termos do que dispGe o artigo
57 da Lei Federal 8666/93 e legislacao pertinente.

7.4. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

8.1. A execucdo do objeto seré realizada de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo
Licitante Contratado.

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

8.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, seré parte integrante deste instrumento.
8.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servicos, quando da
emissdo da “Ordem de Inicio dos Servigos™.

8.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o correspondente
desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente, apresentar informagdes suficientes e
necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

8.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, o
qual ndo podera ser alterado sem motivacdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da ndo alteracdo do prazo final.

8.6. O Cronograma deverd representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem como a aplicagéo das
sancdes previstas na CLAUSULA—- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

8.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentéria, com
grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo do Contratado.



8.8. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

9.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do Municipio de Erval Seco, sendo que a
fiscalizacdo da execucdo contratual ficara a cargo o Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem.

9.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar 0
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes do Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.3. O representante do Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle
da execucdo dos servicos e do contrato.

9.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo contratada devera ser realizada com base nos critérios previstos
nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
contrato.

9.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagdo detalhada destes, de acordo
com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

9.7. O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §8 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pelo Contratado
ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.

9.9. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢fes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, prestara garantia no valor
correspondente o percentual da garantia serd o previsto de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
consoante disposto no artigo 56, §2° da Lei 8666/93

10.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia poderd ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

10.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

10.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

10.2.2. seguro-garantia;

10.2.3. fianca bancaria, conforme modelo contido no Anexo do Edital.

10.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item 12.17 e
10.18, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a



Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos I e Il do

art. 78 da Lei federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

10.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

10.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizacdo do contrato
deverd comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacbes de solicitagdo de defesa
prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

10.7. A entidade garantidora ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢@es ao Contratado.

10.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de no
minimo 3 (trés) meses apds entrega definitiva do objeto.

10.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do contrato, far-
se-a4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais
san¢Oes previstas no contrato.

10.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao.

10.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

10.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

10.11.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado;

10.11.4. obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo Contratado,
quando couber.

10.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no Banco do
Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualiza¢do monetaria.

10.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacdo.

10.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfei¢cGes na execucdo do
objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do Contratado, de seu preposto ou
de quem em seu nome agir.

10.15. A autorizacdo é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

10.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de
rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

10.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data em
que for notificado.

10.18. A garantia deverd ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracdo para acréscimo de objeto.

10.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:

10.19.1. caso fortuito ou forca maior;

10.19.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

10.19.3. descumprimento das obrigacGes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracao;

10.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

10.20. Caberé a propria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade

10.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administracéo.

10.21. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados pelo
Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses ap6s o término de
vigéncia do contrato.

10.22. Né&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que néo as previstas
nesta Clausula.



10.23. Seréa considerada extinta a garantia:

10.23.1. com a devolucdo da apdlice, titulo da divida puablica, carta de fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do;

10.23.2. no prazo de 3 (trés) meses ap6s 0 término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacdo de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com os
termos da comunicacao.

10.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, na
forma do art. 70 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - - DA GARANTIA DA OBRA -

11.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o art. 618 do Codigo
Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos o0s
encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar por
escrito ao Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servigos
executados para fins de recebimento provisério.

12.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

12.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servicos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

12.2.1. Apds tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

12.2.2. o Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da elaboragédo do
projeto.

12.3 . A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado ao Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e no art. 12 da Lei n° 8.078, 11
de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), é condicdo para o recebimento definitivodo objeto.
12.4. O Termo de Recebimento Definitivo do projeto seré lavrado em até 90 (noventa) dias ap6s a lavratura
do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas e somente ap6s solucionadas todas as reclamagOes porventura feitas, serd emitido termo de
recebimento.

12.5.. Na hipotese de a verificacdo ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado
ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

12.5.1. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em
vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DOS DIREITOS

13.1. Dos Direitos:

13.1.1. do Contratante: receber o objeto deste contrato nas condigfes avencgadas.
13.1.2. do Contratado: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com as clausulas
contratuais e 0s termos de sua proposta.



14.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

14.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

14.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisicofinanceiro.
14.5. Efetuar as retencgdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos termos
da legislacdo vigente.

14.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

14.7. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

14.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecfes técnicas apds
orecebimento do servico e notificacdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

15.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacGes contidas nos projetos e
demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, bem como a
sua proposta.

15.2. Serdo de exclusiva responsabilidade do Contratado eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.

15.3. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do Contratante.

15.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990), ficando o
Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor
correspondente aos danos sofridos;

15.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou
0 acompanhamento pelo érgéo interessado;

15.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido depatentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

15.7. Responsabilizar-se por todas as obrigaces trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade aoContratante;

15.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacéo;

15.9. Apresentar durante a execucgao do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo
a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes assumidas na presente licitagdo, bem como,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

15.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

15.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.



15.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada, de
acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

15.13. Informar a fiscalizacdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiguem no local dos servicos, ou que
possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as
medidas cabiveis para sua regularizacao;

15.14. Elaborar o Diéario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢Ges de trabalho
e meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

15.15. Manter durante toda a execuc¢do do contrato, no escritorio destinado a administracdo da obra, uma via
dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para utilizacdo pela
fiscalizacdo do Contratante.

15.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados, responsabilizando-se pelo
fornecimento dos equipamentos de protecdo individual - EPI e coletivo, de uso obrigatorio;

15.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante;

15.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-
lo na execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

15.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

15.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execucdo das atividades contratadas;

15.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

15.22. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execuc¢do do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

15.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

15.24. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para 0s maiores de guatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

15.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

15.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e
pedestres;

15.28. Providenciar a instalacdo de placa, de acordo com o modelo constante no Anexo, MODELO DE
PLACA DE OBRA, contendo a identificacdo da obra e/ou servicos, nome da empresa contratada e seus
responsaveis técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante;

15.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencéo e cuidado de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

15.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

15.31. Providenciar, junto aos Orgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execugdo da obra;

15.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;

15.33. Registrar a obra/projeto junto ao INSS (matricula CEI)se necessério;



15.34. Responsabilizar-se pela obtencdo de licencas ambientais — Licenca de Instalagdo (LI) e Licenga de
Operagéo (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso;

15.35. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitacdo como
responsavel técnico pela obra durante toda a execucao das obras e/ou servigos do objeto deste contrato;
15.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido no
subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagdo técnica exigidos no item
no Edital de licitacao.

15.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo
111 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

15.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

15.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacfes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sanc@es civis e penais cabiveis.

15.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacBes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacgGes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

15.41. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugfes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacdes técnicas, incorporando as alteracfes exigidas pelas matuas interferéncias entre os diversos
projetos;

15.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes promovidas nos
projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao;

15.43. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacOes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Projeto Béasico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas
que executardo 0s servicos contratados.

15.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigcos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial -
INMETRO e as normas 1SO n° 14.000 da Organizag&o Internacional para a Padronizago;

15.45. Na contratacdo de obras e servi¢cos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista a
economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e 4gua, bem
como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

15.46. Para a execugdo, a conservagao e a operagao das obras publicas, deve ser priorizada a mdo-de-obra, 0s
materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

15.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

15.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil - PGRCC,
nas condicBes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por meio da Resolucéo
n® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizacdo todos os residuos removidos deverdo estar
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico na planilha de
composigdo dos custos.



15.49. O Contratado deverd, se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei Estadual n°
15.228, de 25 de setembro de 2018 e do seu Regulamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA INEXECUCAO DO CONTRATO

16.1. O Contratado reconhece os direitos da Administragdo, em caso de rescisdo administrativa, previstos no
art. 77 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1. O presente Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo
das sancgdes previstas.

17.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao Contratado o direito a
prévia e ampla defesa.

17.3. O Contratado reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisdo administrativa prevista no art.
da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:

17.4.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.4.3. indenizagGes e multas.

17..5. A rescisdo deste contrato implicara retencdo de créditos decorrentes da contratagdo, até o limite dos
prejuizos causados ao Contratante, bem como na assun¢do do objeto do contrato pelo Contratante na forma
gue 0 mesmo determinar.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, o Contratado que
inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigacfes assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar
o0 retardamento da execu¢do do objeto; fraudar na execucdo do contrato; comportar-se de modo inidéneo;
cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

18.2. No caso de infringéncia aos regramentos deste contrato, uma vez nao sendo considerada satisfatoria a
justificativa apresentada pelo Contratado, ser-lhe-do aplicadas penalidades em relacéo a sua participacdo em
licitacBes, sem prejuizo das demais sangdes estabelecidas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho
de 1993, bem como no Decreto Estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003, tudo em consonancia com as
situacOes e 0s prazos abaixo indicados:

18.2.1. adverténcia por escrito, decorrente de faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para o Contratante.

18.2.2. multa moratoria de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para reforco ou
por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado 0 maximo de 2% (dois por cento);

18.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
18.2.3. multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

18.2.3.1. em caso de inexecugdo parcial, execucdo imperfeita ou em desacordo com as especificacdes e
negligéncia na execugdo do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de clausula contratual ou
norma de legislacdo pertinente, a multa compensatoria, no mesmo percentual da Clausula 21.2.3, serd
aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

18.2.4. suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo
Plblica Estadual, no caso de infringéncia aos regramentos deste contrato, desde que ndo considerada
satisfatoria a justificativa apresentada pelo licitante, nas situacdes e nos prazos indicados no Decreto n°
42.250/2003 e alteracdes posteriores;

18.2.5. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos casos
estabelecidos no Decreto n® 42.250/2003 e alteracbes posteriores, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade queaplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o Contratado ressarcir o Contratante pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo da penalidade de suspenséo do subitem anterior.



18.3. A aplicacdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as
outras san¢des cabiveis.

18.4. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

18.5. As sangOes de suspensdo e declaragdo de inidoneidade poderdo também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei, tenham:

18.5.1. sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

18.5.2. cometido atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

18.5.3. demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

18.6. A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999.

18.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levara em consideracdo a gravidade da condutado
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado oprincipio da
proporcionalidade.

18.8. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.8.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
oContratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventuais devidos peloContratante.
18.8.2. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolhera
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

18.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado aoContratante, o
débito serd encaminhado para inscricdo em divida ativa ndo tributaria.

18.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o0 pagamento da multa, essa deveser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do Contratante.

18.9. As sancdes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no CFIL/RS.
18.10. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.11. A aplicacdo de san¢Bes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar 0s danos, perdas ouprejuizos
gue venha a causar ao ente publico.

18.11.1. A previsdo de multa compensatoria ndo elide eventual cobranca de perdas e danos, cujo
valorprevisto a titulo de seréa tido como minimo da indenizacdo, competindo ao Contratante provar oprejuizo
excedente, conforme previsto no art. 416 do Cédigo Civil.

18.12. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominac@es legais previstas no instrumento, poderaser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados no art. 78, incisos | a
XII, XVII e XVIII da Lei federal n° 8.666/1993.

18.13. As sanc¢0es previstas neste item ndo elidem a aplicacéo das penalidades estabelecidas na Leifederal n°
12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES

19.1. E vedado ao Contratado:

19.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira;

19.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte do Contratante,salvo
nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei federal n® 8.666/1993.
20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado docontrato,
vedada a compensacgao entre acréscimos e supressoes.

20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limitede
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem
asespecifica¢cdes do memorial descritivo.



21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orcamento global, inclusiveentre os
respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas
cotas,prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimens@es dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de formaque
possam comprometer a aplicacdo das demais dimens@es do projeto e respectivas cotas, o Contratadodevera
solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei federal n®
8.666/1993 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se quaisquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugéo deste contrato, tal fatondo
significa liberacdo ou desoneracéo a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de seus, cabe
a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo érgdo ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

23.4. O presente contrato somente tera eficacia apos publicada a respectiva simula no Diario Oficial
doEstado, no prazo previsto na Lei federal 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seberi, como o competente para dirimir quaisquer questdes
advindasdeste contrato, com renuincia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 03 (trés) vias
de iguais teor e forma, para que produza seus juridicosefeitos.

, de de

CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]



