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AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO (ART.75, II, LEI FEDERAL 14.133/21)
DISPENSA DE LICITACAO N° 36/2026 PROCESSO N° 74/2026

MUNICIPIO DE ERVAL SECO/RS

O Municipio de Erval Seco, Estado do Rio Grande do Sul, Orgﬁo de Direito Publico,
inscrita no CNPJ n.° 87.613.212/0001-22, com sede na Rua do Comércio, 364, na cidade de
Erval Seco, em conformidade com o artigo 75, 11, da Lei Federal n°® 14.133/2021, torna publico
que pretende contratagdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de moveis
planejados sob medida destinados a nova sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social —
CRAS do Municipio de Erval Seco/RS, compreendendo fabricagdo, transporte, montagem,
instalacdo e demais servicos necessarios a entrega integral e funcional dos ambientes.

A contratacdo seguira as condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de
referéncia e na tabela abaixo:

Item | Descricio Unidade | Qnt | Valor unitario | Valor total
Mesa Atendimento + Suporte CPU
01 MDP/MDF + Painel TV C/ NICHO | Unidade 1 | R$5.126,30 R$ 5.126,30
- Suporte MDF/MDP Cobalto
Cozinha planejada com Mesa de
apoio p/ Refeicdes; Pia

02 torre+balcao p/ cook top armario Unidade 1 | R$7.509,33 R$ 7.509,33
aereo + aereo MDP/MDF.
03 Granito Meio Esquadro Cuba para | Unidade 1 | R$1.769,67 R$ 1.769,67
Pia

Valor Total Maximo Estimado R$ 14.405,30

A presente dispensa serd realizada nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei n°
14.133/2021.
Demais descrigdes minimas para a contratagdo seguem no Termo de Referéncia.

Eventuais interessados poderao, para fins de elaboracao de proposta global dos
itens, encaminhar no e-mail ervalsecodispensas@gmail.com das 14:00h do dia 18/05/2026
até 15:30h do dia 21/05/2026.

O Municipio ird solicitar aos participante do processo a seguinte documentagdo, que

podera ser encaminhada em conjunto com a proposta:

a) Copia da cédula de identidade do socio, acompanhado do Contrato Social;
b) Comprovante de Situacao Cadastral no CNPJ, emitido pelo Ministério da Fazenda, Secretaria
da Receita Federal do Brasil, em situacdo regular;
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¢) A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
d) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (certidao da Justica do Trabalho);
e) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
f) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, que serd efetuada
pelos seguintes documentos:
f.1) Certiddo, negativa ou positiva com efeitos de negativa, relativa aos créditos
tributarios federais e a divida ativa da unido expedida nos termos da portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751/2014;
f.2) Certidao, negativa ou positiva com efeitos de negativa, de Tributos Estaduais,
expedida pela Secretaria e/ou Delegacias da Fazenda Estadual;
f.3) Certiddo, negativa ou positiva com efeitos de negativa, de Tributos Municipais,
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio relativo ao domicilio ou
sede da licitante;
g) Declaragdo formal de que o credenciado ndo estd temporariamente impedido de contratar
com a Administra¢ao, ndo foi declarado inidoneo para contratar com a Administra¢ao Publica,
bem como ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art.
7°, inc. XXXIII da Constitui¢do Federal, assinada pelo credenciado.
h) Declara¢do formal de que o credenciado ndo esta temporariamente condenado a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de
prevaricacdo, peita ou suborno, concussdo, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relacdes de
consumo, a fé publica ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenagao.
1) Declaragdo de que a empresa cumprird com as condi¢cdes da proposta, termo de referéncia e
seus anexos, em especial quanto aos prazos de entrega, sob risco das penalidades
administrativas.
j) Apresentacdo de, no minimo, 01 atestado de capacidade técnica comprovando a qualificacao
para a prestagdo de servigos desta natureza, devendo ser similar ou igual, emitido por 6rgao
publico ou privado.

Erval Seco - RS, 18 de maio de 2026

EDERSON WINK

Prefeito Municipal
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA — DFD

Municipio de Erval Seco/RS
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS

Responsavel pela Demanda: Mario Luiz Martins Pereira Junior
Cargo/Fungdo: Secretario Adjunto Municipal de Assisténcia Social

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O presente Documento de Formalizagdo da Demanda tem por finalidade registrar a
necessidade administrativa existente junto a nova sede do Centro de Referéncia de Assisténcia
Social — CRAS do Municipio de Erval Seco/RS, relacionada a insuficiéncia estrutural e
funcional dos ambientes internos destinados ao atendimento da populacdo usudria dos
servigos socioassistenciais e ao desempenho das atividades administrativas desenvolvidas
pela equipe técnica da unidade.

A Administragdo Municipal encontra-se em fase de estruturagdo da nova sede do
CRAS, espago este destinado ao desenvolvimento das agdes vinculadas a politica publica de
assisténcia social, especialmente aquelas relacionadas ao acolhimento, acompanhamento
familiar, prote¢do social basica, atendimento técnico, realizacdo de reunides,
encaminhamentos, entrevistas, orientacdes e demais atividades executadas diariamente pela
equipe multiprofissional do setor.

Entretanto, verifica-se atualmente que os ambientes internos da nova estrutura fisica
nao possuem condi¢des adequadas de organizacdo, funcionalidade e aproveitamento do
espaco disponivel, especialmente diante da auséncia de mobiliario compativel com as
caracteristicas arquitetonicas do imovel. Tal situagdo compromete diretamente a
operacionalizag¢do das atividades da unidade, dificulta o fluxo de atendimento aos usuérios e
limita a adequada organizagdo dos setores internos.

A problematica torna-se ainda mais evidente em razao das particularidades do imével
que sediara o CRAS, considerando que os espacos possuem medidas especificas, pontos
estruturais proprios e necessidades operacionais que demandam adaptacdo precisa do
mobiliario as dimensdes existentes. Nesse contexto, a utilizacdo de mobiliario convencional
mostra-se insuficiente e inadequada para atender as necessidades administrativas e
operacionais da unidade, gerando perda de espago Tutil, dificuldades de organizagdo e
comprometimento da funcionalidade dos ambientes.

No setor de recepcao, por exemplo, verifica-se a inexisténcia de estrutura adequada
para acolhimento inicial dos usudrios, organiza¢do documental e atendimento humanizado da
populagdo. A auséncia de mobilidrio compativel prejudica o fluxo operacional do
atendimento, reduz a ergonomia dos servidores e dificulta a organizacdo dos equipamentos e
materiais utilizados diariamente nas rotinas administrativas.

Da mesma forma, os espagos destinados as atividades de apoio interno, especialmente
cozinha e area de suporte aos servidores, ndo possuem estrutura minimamente adequada para
armazenamento, organizacdo e utilizagdo funcional dos ambientes, comprometendo as
condig¢des de trabalho da equipe e a propria operacionalidade interna da unidade publica.
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Além disso, a inexisténcia de estrutura planejada e compativel com as necessidades da
nova sede pode ocasionar utilizacdo inadequada dos espagos publicos, improvisagdes
estruturais, dificuldades de circulagdo interna, reducao da vida util de materiais e até mesmo
impactos negativos na qualidade do atendimento prestado a populagdo em situacdo de
vulnerabilidade social atendida pelo Municipio.

Importante destacar que o CRAS constitui a principal porta de entrada da politica
publica de assisténcia social no ambito municipal, sendo responsavel pela execugdo de
servicos continuados destinados a protecdo social basica das familias e individuos em situagao
de vulnerabilidade. Dessa forma, a inadequagao estrutural do ambiente repercute diretamente
na qualidade da prestagdo dos servigos publicos ofertados a comunidade.

A necessidade administrativa ora formalizada também decorre da importancia de
proporcionar ambiente institucional organizado, funcional, seguro e adequado tanto para os
usuarios quanto para os servidores publicos que atuam diariamente na execugao das politicas
publicas de assisténcia social, garantindo melhores condi¢des de acolhimento, privacidade,
organizagdo e eficiéncia administrativa.

Ademais, considerando que os recursos disponiveis sio oriundos do Indice de Gestao
Descentralizada do Programa Bolsa Familia — IGD Bolsa Familia, verifica-se a necessidade
de aplicacdo eficiente desses valores em acdes efetivamente voltadas ao fortalecimento da
estrutura fisica e administrativa da politica de assisténcia social, garantindo que os servicos
publicos ofertados pelo Municipio possuam condi¢des adequadas de funcionamento e
atendimento a populagao.

Dessa forma, resta evidenciada a necessidade administrativa de estruturagdao adequada
da nova sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS do Municipio de Erval
Seco/RS, diante das limitacdes atualmente verificadas nos ambientes internos e da
necessidade de garantir melhores condigdes operacionais, organizacionais e funcionais para
execucao das atividades desenvolvidas pela unidade.

MARIO LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR
Secretario Adjunto Municipal da Assisténcia Social
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Municipio de Erval Seco/RS
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a necessidade de
contratagdo destinada a estrutura¢do interna da nova sede do Centro de Referéncia de
Assisténcia Social — CRAS do Municipio de Erval Seco/RS, considerando a inexisténcia de
mobiliario adequado as caracteristicas fisicas e operacionais do imével que passara a sediar os
servigos vinculados a politica publica de assisténcia social.

A demanda decorre da necessidade de garantir condi¢des adequadas para
funcionamento da unidade publica, proporcionando ambientes organizados, funcionais,
ergondmicos e compativeis com as atividades desenvolvidas diariamente pela equipe técnica e
administrativa do CRAS.

Atualmente, verifica-se que os espagos internos da nova sede nao possuem estrutura
mobiliaria compativel com suas dimensdes e peculiaridades construtivas, circunstancia que
inviabiliza a adequada utilizagdo dos ambientes e compromete a eficiéncia operacional da
unidade. A utilizagdo de mobilidrio convencional mostra-se insuficiente para atender as
necessidades do imovel, especialmente em razdo da necessidade de melhor aproveitamento
dos espacos internos e adequagdo funcional dos ambientes.

A problematica apresenta impactos diretos na organiza¢do administrativa, no
acolhimento dos usudrios € no desenvolvimento das atividades socioassistenciais realizadas
pelo Municipio. A auséncia de estrutura adequada pode gerar improvisacdes, reducdo da
funcionalidade dos espagos, dificuldades operacionais, comprometimento da ergonomia dos
servidores e prejuizos a qualidade do atendimento prestado a populacao.

No setor de recepgao, verifica-se a necessidade de implantagao de estrutura compativel
com o fluxo de atendimento realizado pela unidade, permitindo melhor organizagao
documental, instalagdo adequada de equipamentos e atendimento mais eficiente aos usuarios
dos programas e servigos socioassistenciais.

Da mesma forma, os espagos destinados as atividades de apoio interno necessitam de
adequacdo estrutural para possibilitar armazenamento organizado, funcionalidade operacional
e melhores condic¢des de utilizagdo pelos servidores publicos vinculados a unidade.

Além disso, o CRAS representa a principal porta de entrada da politica publica de
assisténcia social no Municipio, sendo responsavel pelo atendimento de familias e individuos
em situagdo de vulnerabilidade social, circunstancia que reforca a necessidade de manutengao
de ambiente institucional adequado, organizado e compativel com a importancia dos servicos
publicos ali desenvolvidos.

A contratacdo também encontra respaldo na necessidade de aplicacdo eficiente dos
recursos oriundos do Indice de Gestdo Descentralizada do Programa Bolsa Familia — IGD
Bolsa Familia, os quais possuem finalidade vinculada ao fortalecimento da gestao
descentralizada e melhoria da estrutura fisica e administrativa da assisténcia social.
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Dessa forma, resta demonstrada a necessidade administrativa da contratacao,
considerando os impactos operacionais atualmente existentes e a necessidade de garantir
estrutura adequada para funcionamento da nova sede do Centro de Referéncia de Assisténcia
Social — CRAS do Municipio de Erval Seco/RS.

II - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

A contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento administrativo da Secretaria
requisitante, bem como as agdes de fortalecimento da politica publica de assisténcia social
executadas pelo Municipio, possuindo compatibilidade com as necessidades operacionais
atualmente existentes.

Além disso, trata-se de contratagdo directamente relacionada a melhoria da
infraestrutura fisica da unidade publica responsavel pelo atendimento da populagdo em
situagdo de vulnerabilidade social, circunstancia que demonstra compatibilidade com o
interesse publico e com os objetivos institucionais da Administragdo Municipal.

Importante destacar que a contratagdo também guarda compatibilidade com a
finalidade dos recursos oriundos do Indice de Gestdo Descentralizada do Programa Bolsa
Familia — IGD Bolsa Familia, destinados justamente ao fortalecimento da gestao ¢ melhoria
estrutural dos servicos socioassistenciais.

11 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A futura contratacdo devera observar requisitos técnicos, operacionais, funcionais e de
qualidade necessarios ao adequado atendimento das necessidades da Administragdo
Municipal.

Os moveis deverao ser produzidos sob medida, considerando as dimensdes especificas
dos ambientes da nova sede do CRAS, razdo pela qual serd indispensavel a realizagdo de
visita técnica e medi¢do prévia pela empresa contratada.

Os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeiro uso, fabricados em MDF e/ou
MDP de qualidade compativel com a utilizagdo continua em ambiente publico, observando
adequado padrao de resisténcia, acabamento, durabilidade e funcionalidade.

Os itens deverdo possuir acabamento adequado, compatibilidade estética entre os
ambientes e ferragens compativeis com utilizagdo continua, incluindo dobradigas com
amortecimento, corredicas telescopicas, puxadores resistentes e demais componentes
necessarios ao pleno funcionamento dos moéveis.

A contratagdo deverd compreender integralmente os servigos de medigdo, fabricacao,
transporte, descarregamento, montagem e instalacdo dos itens, ndo sendo admitida execugao
parcial ou fornecimento desacompanhado da instalagao completa.

O tampo em granito deverd possuir medidas compativeis com o ambiente, acabamento
adequado, cuba inclusa e instalagcao completa.

A empresa contratada devera responsabilizar-se integralmente por eventuais danos
causados durante transporte, montagem ou instalacao.

{'& (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



Ne

=)

ERVALSECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

Os itens deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de utilizagdo e funcionamento,
sendo obrigatoria a substituicdo de qualquer componente que apresente defeito, avaria ou
desconformidade.

A contratada deverd possuir condi¢des técnicas € operacionais para execuc¢do integral
do objeto dentro dos prazos estabelecidos pela Administragao.

IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Considerando as necessidades estruturais atualmente identificadas na nova sede do
Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS do Municipio de Erval Seco/RS, estima-
se a necessidade dos seguintes quantitativos:

a) 01 (um) balcao de recepg¢ao planejado, contendo mesa de atendimento, suporte para
CPU, painel para televisao e nicho em MDF/MDP;

b) 01 (uma) cozinha planejada, composta por mesa de apoio, torre para pia, balciao
para cooktop, armarios aéreos € complementares;

¢) 01 (um) tampo em granito verde em formato meio esquadro, com cuba inclusa.

Os quantitativos foram definidos com base nas necessidades especificas dos ambientes
existentes na nova sede do CRAS, considerando as dimensdes dos espacos fisicos e a
necessidade de estruturagdo minima adequada para funcionamento da unidade.

Ressalta-se que ndo ha superdimensionamento quantitativo, considerando que os itens
previstos correspondem exatamente a necessidade operacional atualmente existente para
estruturacao da unidade publica.

V-LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para defini¢do da solucdo mais adequada a necessidade administrativa identificada,
foram analisadas alternativas possiveis para estruturacdo interna da nova sede do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social — CRAS do Municipio de Erval Seco/RS, considerando a
natureza do objeto, as caracteristicas do imdvel, a finalidade publica do espago, a necessidade
de aproveitamento racional dos ambientes, a compatibilidade dos méveis com as medidas
existentes, os custos envolvidos, os riscos de execugao e a forma de contratacao mais eficiente
perante a Administragao.

A andlise de mercado nao se limitou a simples verificacdo de fornecedores
disponiveis, mas buscou avaliar qual modelo de atendimento melhor responde ao problema
administrativo apresentado, especialmente porque a demanda envolve mdveis planejados sob
medida, tampo em granito com cuba, medi¢cdo prévia, fabricagdo, transporte, montagem e
instalacdo, compondo uma solucdo unica e integrada para adequagdo funcional dos ambientes
do CRAS.

Inicialmente, analisou-se a possibilidade de aquisicdo de moveis prontos,
padronizados ou convencionais, disponiveis em lojas de varejo, magazines, distribuidores de
mobiliario ou fornecedores comuns de moéveis de escritorio e cozinha. Essa alternativa, em
tese, poderia aparentar maior simplicidade de aquisi¢ao, pois envolveria produtos ja existentes
no mercado, com menor prazo de entrega e possibilidade de comparagdo direta de precos.
Contudo, quando confrontada com a realidade do imoével e com a necessidade de
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aproveitamento adequado dos espagos internos da nova sede do CRAS, essa solugdo revelou-
se tecnicamente inadequada. Moveis prontos possuem medidas fixas e padronizadas, nao se
ajustam com precisdo as paredes, cantos, vaos, pontos hidraulicos, pontos elétricos e demais
limitagdes fisicas do ambiente. Em uma unidade publica de atendimento socioassistencial,
onde cada espago precisa ser aproveitado com racionalidade, a adog¢do de moveis
convencionais poderia gerar sobras de area, espacos ociosos, dificuldades de circulagdo,
desorganizacdo visual e funcional, além de ndo garantir a acomodagdo adequada dos
equipamentos utilizados diariamente pela equipe, como computador, CPU, televisao,
documentos, utensilios e materiais de apoio.

Também se observou que a aquisicdo de moveis prontos ndo solucionaria
integralmente a necessidade da Administragdo, pois ndo contemplaria, de forma conjunta, a
adaptagdo da recepcdo, a composicdo da cozinha planejada, o fornecimento do tampo em
granito com cuba e a instalagdo completa no local. A Administragdo poderia acabar
adquirindo pegas isoladas que, embora individualmente tUteis, ndo formariam um conjunto
harmdnico e funcional. Essa hipdtese aumentaria o risco de incompatibilidade entre os itens,
exigiria maior esforco de fiscalizagdo e poderia gerar retrabalho, novas compras
complementares e desperdicio de recursos publicos. Por essa razdo, embora se trate de
alternativa existente no mercado, a aquisicdo de moveis prontos ndo se mostra a mais
vantajosa para atender a necessidade publica especifica do CRAS.

Em seguida, avaliou-se a possibilidade de reaproveitamento de moveis ja pertencentes
ao patrimoénio municipal, mediante remanejamento de armarios, mesas, balcdes ou estruturas
existentes em outros setores da Administragdo. Essa alternativa deve sempre ser considerada
em respeito aos principios da economicidade, eficiéncia e aproveitamento dos bens publicos.
Entretanto, no caso concreto, a solu¢do mostrou-se limitada, pois a demanda ndo se refere
apenas a auséncia genérica de mobiliario, mas a necessidade de adequacdo de ambientes
especificos da nova sede do CRAS. Moveis reaproveitados, quando ndo projetados para
determinado espacgo, dificilmente atendem de forma adequada a dimensoes, circulagdo,
ergonomia, instalagdo de equipamentos e organizacdo interna. Além disso, o remanejamento
de modveis de outros setores poderia apenas transferir a deficiéncia estrutural de uma unidade
para outra, desfalcando ambientes administrativos que também dependem de mobilidrio para
seu funcionamento.

Outro aspecto relevante ¢ que méveis usados podem apresentar desgaste, dimensdes
incompativeis, cores e acabamentos distintos, auséncia de padronizagdo, limitacdes de
instalacdo e menor vida util remanescente. Em um espaco novo, destinado ao atendimento da
populagdo usuaria da assisténcia social, a utilizacdo de mobiliario improvisado poderia
comprometer a imagem institucional do servigo publico, reduzir a funcionalidade dos
ambientes e gerar necessidade de substituicdo em curto prazo. Assim, embora o
reaproveitamento patrimonial seja medida recomendavel quando tecnicamente possivel, neste
caso ele ndo atende de forma satisfatoria a necessidade administrativa, especialmente porque
ndo garante adequacdo sob medida, instalagdo integrada e organizacdo funcional dos
ambientes.

Também foi analisada a possibilidade de execucdo direta pela Administragdo
Municipal, mediante aquisi¢do separada de materiais e utilizagdo de mao de obra propria para
fabricacdo, montagem ou adaptacdo dos moveis. Essa alternativa ndo se revela adequada, pois
a Administracdo ndo dispde, ordinariamente, de estrutura técnica propria de marcenaria
especializada, equipamentos especificos, profissionais habilitados para fabricagdo de moveis
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planejados, ferramentas de precisdo, maquindrio para corte, acabamento e montagem,
tampouco capacidade operacional para fornecimento e instalacdo de tampo em granito com
cuba. A execucdo direta exigiria aquisi¢do individualizada de chapas, ferragens, acessorios,
granito, cuba e demais insumos, além de mobilizacdo de servidores para atividades que nao
integram a rotina administrativa da Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

Além do risco técnico, a execugdo direta aumentaria a responsabilidade da
Administragdo sobre medi¢des, cortes, acabamentos, montagem, eventuais perdas de material,
erros de execugdo e auséncia de garantia global do conjunto. Em vez de simplificar a solugao,
poderia gerar fragmentacdo de responsabilidades, maior custo indireto, desperdicio de
materiais, demora na execucdo e risco de resultado inferior ao esperado. A contratacdo de
empresa especializada, por sua vez, transfere ao particular a responsabilidade técnica e
operacional pela medi¢do, fabricacdo, transporte, montagem e instalacdo, garantindo maior
seguranga a Administrag¢do e permitindo que o Municipio concentre seus esfor¢os na
fiscalizacdo do resultado final. Por essas razoes, a execug¢do direta foi considerada inviavel e
desaconselhavel.

Avaliou-se, ainda, a possibilidade de contrata¢do fracionada dos itens, com aquisicao
separada do balcdo de recepcao, da cozinha planejada e do tampo em granito, eventualmente
junto a fornecedores distintos. Essa alternativa poderia, em tese, ampliar a participagdo de
empresas especializadas em cada segmento e permitir comparagao individualizada de precos.
Contudo, diante da natureza integrada da demanda, o parcelamento apresenta riscos
relevantes. O balcdo, a cozinha e o tampo de granito compoem a estrutura funcional da nova
sede do CRAS e devem observar padrdo de acabamento, compatibilidade de medidas,
sequéncia de instalacdo e responsabilidade conjunta pelo resultado final. A separagdo por
itens poderia gerar problemas de encaixe, incompatibilidade de dimensdes, divergéncia entre
projeto do movel e tampo, atrasos entre etapas, dificuldade de responsabilizacdo em caso de
falhas e necessidade de coordenagdo simultanea de diferentes fornecedores.

No caso especifico do tampo em granito com cuba, por exemplo, sua instalacdo
depende de medidas precisas e compatibilidade com a estrutura da cozinha planejada. Se
fornecido por empresa diversa daquela responsavel pelos méveis, eventual erro de medigao ou
divergéncia de execucdo poderia gerar conflito quanto a responsabilidade pelo ajuste,
atrasando a entrega final do ambiente e aumentando o risco de custos adicionais. A
contratacdo global reduz esse risco, pois uma Unica empresa assume a responsabilidade pela
entrega funcional do conjunto contratado, ainda que eventualmente utilize insumos ou
servicos auxiliares dentro de sua cadeia de fornecimento. Portanto, a contratagdo fracionada
nao se mostra a solugdo mais eficiente para o caso concreto, pois compromete a padronizagao,
dificulta a fiscalizagdo e aumenta os riscos de incompatibilidade técnica.

Também se examinou a possibilidade de realizagdo de procedimento licitatorio
ordinario, como pregdo ou concorréncia, para selecdo do fornecedor. Embora a licitagdo seja a
regra geral nas contratagdes publicas, a Lei n® 14.133/2021 admite hipoteses de contratagao
direta quando presentes os requisitos legais, especialmente nos casos de baixo valor previstos
no art. 75, inciso II. No presente caso, considerando a natureza do objeto, a dimensdao da
demanda e o valor estimado compativel com o limite legal aplicavel a dispensa de licitagdo, a
realizagdo de procedimento licitatorio ordinario poderia representar formalismo excessivo e
baixa eficiéncia administrativa, sem ganho proporcional de competitividade ou
economicidade.
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A adocdo de dispensa de licitagdo ndo significa auséncia de disputa ou contratacio
sem critério. Ao contrario, deve ser instruida com pesquisa de precos adequada, demonstracao
da compatibilidade do valor com o mercado, defini¢ao clara do objeto, justificativa da escolha
do fornecedor, comprovacdo da vantajosidade e observancia dos requisitos da Lei n°
14.133/2021. Para o caso concreto, a dispensa de licitagdo permite procedimento mais célere,
compativel com a necessidade de estruturacdo da nova sede do CRAS, preservando a
legalidade, a transparéncia e a busca pela proposta mais vantajosa.

A solucao escolhida, portanto, consiste na contratacao por dispensa de licitagcdo, com
critério de menor prego global, para fornecimento e instalagio completa dos moveis
planejados e do tampo em granito com cuba. O julgamento pelo menor preco global mostra-se
adequado porque o objeto possui natureza integrada e exige compatibilidade entre projeto,
medidas, materiais, acabamento, transporte, montagem e instalacdo. A avalia¢do isolada por
item poderia comprometer a unidade da solugdo, enquanto o prego global permite comparar
propostas completas, considerando o custo total necessario para entregar os ambientes prontos
para uso.

A opgao pelo menor prego global também reduz riscos de aditivos, complementagdes,
divergéncias de responsabilidade e contratagcdes paralelas. A Administragcdo podera exigir que
a proposta contemple todos os custos necessarios a execucdo integral do objeto, incluindo
medi¢do prévia, materiais, ferragens, granito, cuba, transporte, descarregamento, montagem,
instalacdo, ajustes e garantia. Dessa forma, evita-se que o Municipio contrate apenas produtos
isolados e posteriormente tenha que arcar com custos adicionais para tornar os ambientes
efetivamente funcionais.

Diante da analise das alternativas disponiveis, conclui-se que a contrata¢do direta por
dispensa de licitagdo, pelo critério de menor prego global, representa a solucdo mais
adequada, eficiente e segura para atender a necessidade administrativa. Essa alternativa
concilia celeridade, economicidade, controle do resultado, padronizacdo da execucdo e
compatibilidade com o baixo valor estimado da contratacdo, desde que o processo seja
devidamente instruido com pesquisa de precos idonea, justificativa da vantajosidade,
comprovagdo de disponibilidade orgamentaria, definicdo clara das especificagdes ¢ demais
documentos exigidos pela Lei n® 14.133/2021.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da futura contratagdo serd realizada mediante pesquisa direta
junto a empresas especializadas no ramo de moéveis planejados sob medida e fornecimento de
granito, observando-se os parametros previstos no art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

No presente caso, considerando as peculiaridades do objeto e as caracteristicas
especificas da nova sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS do
Municipio de Erval Seco/RS, verifica-se que a forma mais adequada, segura e tecnicamente
eficiente para composicdo da estimativa de precos consiste na obtencdo de orcamentos
diretamente com empresas do segmento, preferencialmente mediante visita técnica ao local
onde os moéveis serdo instalados.

A adogdo dessa metodologia justifica-se porque a contratacdo envolve moveis
planejados produzidos sob medida, dependentes de analise individualizada dos ambientes,
medicoes precisas, verificagdo de pontos hidraulicos, elétricos, paredes, colunas, aberturas,
circulacao, encaixes, acabamentos e demais interferéncias fisicas existentes no imoével.
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Diferentemente de objetos padronizados, a presente contratacdo ndo pode ser tratada
apenas com base em tabelas genéricas de pregos ou comparagdes abstratas de mercado, pois
pequenas diferencas nas medidas, profundidades, recuos, formatos e adaptagdes podem alterar
significativamente os quantitativos de materiais, ferragens, cortes, acabamento, mao de obra e
complexidade da instalagdo.

Além disso, a visita técnica pelas empresas possibilita maior precisdo na elaboracao
dos orcamentos, reduzindo riscos de divergéncias futuras, erros de dimensionamento,
necessidade de ajustes posteriores, alegacdoes de inviabilidade técnica ou pedidos de
reequilibrio decorrentes de medigdes incorretas.

A Administragdo busca justamente evitar situacdes em que o fornecedor apresente
orgamento sem pleno conhecimento do ambiente, resultando posteriormente em
incompatibilidades de medidas, dificuldades de instalagdo ou necessidade de alteracdes
contratuais.

A visita ao local também permitird que as empresas avaliem adequadamente:

a) As dimensdes reais dos ambientes;

b) A disposicao das paredes e circulagio;

c¢) Os pontos de dgua e energia;

d) Os espacos disponiveis para instalagao;

e) As interferéncias estruturais existentes;

f) A logistica de transporte ¢ montagem,;

g) A necessidade de adaptacdes especificas;

h) Os acabamentos necessarios para perfeita execug¢ao do objeto.

Nesse contexto, a pesquisa direta junto a empresas do ramo, preferencialmente com
vistoria prévia do ambiente, mostra-se a solucdo mais adequada para obtencdo de pregos
compativeis com a realidade da contratagdo, proporcionando maior seguranga técnica a
Administragdo Municipal e reduzindo riscos de inconsisténcias na formagdo do valor
estimado.

Os orcamentos deverdo contemplar solu¢do completa, incluindo todos os custos
necessarios a execucdo integral do objeto, tais como materiais, ferragens, granito, cuba, mao
de obra, transporte, deslocamento, montagem, instalacdo, acabamento e demais despesas
incidentes.

A futura contratacdo sera realizada mediante dispensa de licitacdo, com fundamento
no art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, adotando-se como critério de julgamento o menor
preco global, considerando que os itens compdem solucdo unica e integrada, cuja execucao
depende de compatibilidade técnica, funcional e estética entre todos os componentes.

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo definida pela Administragdo consiste na contratagdo de empresa
especializada para fornecimento e instalacdo de moveis planejados sob medida destinados a
nova sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS do Municipio de Erval
Seco/RS, compreendendo execugdo integral dos servigos necessarios a entrega funcional dos
ambientes.
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A contratacdo abrangera todas as etapas necessarias para execucdo completa do objeto,
incluindo visita técnica, medicdo prévia dos ambientes, elaboragdo das adaptagdes
necessarias, fabricagdo dos moéveis sob medida, fornecimento de ferragens e acessorios,
fornecimento do tampo em granito com cuba, transporte, descarregamento, montagem e
instalacdo final dos itens.

A solugdo contempla especificamente:

a) Balcdo de recepcdo planejado, contendo mesa de atendimento, suporte para CPU,
painel para televisdo e nicho;

b) Cozinha planejada composta por mesa de apoio, torre para pia, balcdo para cooktop,
armarios aéreos ¢ complementares;

c¢) Tampo em granito verde em formato meio esquadro, com cuba inclusa;

d) Fornecimento integral dos materiais necessarios & montagem e instalagao;

e) Servicos completos de instalacdo e acabamento.

A solucdo foi escolhida considerando que os ambientes da nova sede do CRAS
possuem caracteristicas especificas e demandam adequagdo sob medida, circunstancia que
inviabiliza o uso eficiente de mobiliario convencional.

Além disso, a contratagdo integrada permite melhor compatibilidade estética,
funcional e dimensional entre os itens, reduzindo riscos de incompatibilidade técnica,
problemas de instalacao e divergéncias entre fornecedores.

A solucdo também proporciona maior racionalizacdo administrativa, pois concentra
em uma Unica empresa a responsabilidade pela entrega integral do objeto, permitindo
fiscalizacdo mais eficiente e redu¢@o dos riscos operacionais.

A futura contratacdo sera realizada mediante dispensa de licitagdo, nos termos do art.
75, inciso 11, da Lei n® 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento pelo menor prego
global, considerando que o objeto constitui solu¢do Unica e integrada.

VIII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A contratacdo nao sera parcelada.

Embora a legislacdo estabeleca que o parcelamento deva ser adotado quando técnica e
economicamente vidvel, no presente caso a divisdo do objeto ndo se mostra adequada diante
das caracteristicas especificas da solugao pretendida.

Os itens que compdem a contratagdo possuem relacdo direta de compatibilidade
técnica, estética e funcional, especialmente porque serdo fabricados sob medida para
integragdo dentro de um mesmo ambiente publico.

O balcdo de recepgdo, a cozinha planejada e o tampo em granito dependem de
alinhamento dimensional, compatibilidade de acabamento, sequéncia coordenada de
instalagdo e adequagdo aos espacos fisicos existentes na nova sede do CRAS.

O parcelamento da contratacdo poderia gerar riscos relevantes a Administracao, tais
como:

a) Divergéncia de medidas entre fornecedores;
b) Incompatibilidade entre moveis e tampo em granito;
c) Diferengas de acabamento e padronizacao;
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d) Dificuldades de instalagao;

e) Conflitos de responsabilidade entre empresas;

f) Necessidade de retrabalho;

g) Atrasos na conclusdo dos ambientes;

h) Aumento da complexidade da fiscalizacdo contratual.

Além disso, a realizagdo da contratacdo por lote Unico possibilita que a empresa
responsavel realize visita técnica completa, efetue medi¢cdes integradas e desenvolva a
solugdo considerando o ambiente como um todo, reduzindo riscos de erros de execugao.

Outro aspecto relevante consiste no fato de que o critério de julgamento pelo menor
preco global permite & Administracdo avaliar o custo integral da solucdo necessaria para
entrega dos ambientes completamente funcionais, evitando contratagdes fragmentadas que
posteriormente demandem complementagdes ou ajustes adicionais.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento representa a alternativa tecnicamente
mais segura ¢ administrativamente mais eficiente para atendimento da necessidade publica.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratacdo tem como objetivo principal proporcionar adequada
estruturacdo interna da nova sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS do
Municipio de Erval Seco/RS, garantindo melhores condi¢des para desenvolvimento das
atividades administrativas e atendimento da populagdo usudria dos servigos socioassistenciais.

Como resultados pretendidos pela Administracdo Municipal, destacam-se:

a) Melhor aproveitamento dos espacos fisicos da nova sede do CRAS;

b) Adequacao funcional dos ambientes internos;

c¢) Melhoria das condi¢des de atendimento ao publico;

d) Organizag¢ao administrativa da unidade;

e) Melhoria das condi¢des de trabalho dos servidores;

f) Padronizagao estética e funcional dos ambientes;

g) Reducdo de improvisacdes estruturais;

h) Instalacao de mobiliario adequado as dimensdes do imovel;

1) Fortalecimento da estrutura fisica da assisténcia social;

J) Melhoria da imagem institucional do servigo publico perante os usuarios.

Busca-se ainda garantir que os ambientes da nova sede possuam condi¢des adequadas
de funcionalidade, ergonomia, organizacdo e durabilidade, permitindo melhor execugdo das
politicas publicas vinculadas a protecao social basica.

A contratacdo contribuird diretamente para qualificagdo do ambiente institucional do
CRAS, proporcionando espago mais adequado tanto para servidores quanto para a populagao
atendida.
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X — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

Para viabilizagcdo da futura contratagdo, a Administragdo Municipal deverd adotar as
providéncias administrativas necessarias a adequada instrucdo do processo de contratagdao
direta, observando as exigéncias previstas na Lei n° 14.133/2021 e garantindo que a futura
execucdo ocorra de forma organizada, segura e compativel com as necessidades da nova sede
do Centro de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS do Municipio de Erval Seco/RS.

Inicialmente, devera ser concluida a fase preparatoria da contratacdo, com
consolida¢ao dos documentos técnicos necessarios, especialmente o Termo de Referéncia,
contendo detalhamento completo das especificacdes do objeto, condigdes de execugdo,
critérios de julgamento, forma de contratagcdo e demais exigéncias necessarias a formalizacdo
da dispensa de licitagao.

A Administracdo também deverd realizar pesquisa de pregos diretamente com
empresas especializadas no ramo de moveis planejados sob medida, preferencialmente
oportunizando que os fornecedores realizem visita técnica ao local onde os moéveis serdo
instalados, considerando que as peculiaridades do ambiente, as medidas especificas e os
pontos de interferéncia possuem impacto direto na composicao dos custos da contratacao.

Outra providéncia indispensavel consiste na disponibilizagdo do imdvel em condigdes
adequadas para realizacdo das medigdes, vistorias e futura instalagdo dos moéveis planejados e
do tampo em granito, garantindo que os ambientes estejam acessiveis € compativeis com a
execucao do objeto.

Além disso, devera ser verificada a existéncia de disponibilidade orcamentaria e
financeira para suportar a contratacdo, bem como realizada a respectiva reserva orcamentaria
vinculada aos recursos provenientes do Indice de Gestdo Descentralizada do Programa Bolsa
Familia — IGD Bolsa Familia.

A Administragdo também devera promover a designacdo formal de servidor
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual, competindo-lhe
verificar as medi¢des, acompanhar a instalacdo, conferir os materiais utilizados, fiscalizar o
cumprimento das especificagdes técnicas e atestar a execugdo do objeto apos sua conclusao.

Por fim, deverdo ser adotadas as providéncias administrativas necessarias a
formalizagdo da contratagdo direta, incluindo emissdo da autorizagdo da autoridade
competente, publicacdo dos atos exigidos pela legislagdo e emissdo da respectiva ordem de
fornecimento ou instrumento equivalente.

As providéncias necessarias a execu¢do da contratacdo sdo consideradas plenamente
vidveis e compativeis com a estrutura administrativa atualmente existente no Municipio, nao
sendo identificada necessidade de adocdo de medidas extraordinarias para acompanhamento
da futura execug¢ao contratual.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes indispensaveis a
execucdo da presente contratacao.

Todavia, a instalagcdo dos moveis planejados dependerd da disponibilidade da nova
sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS em condig¢des adequadas para

recebimento do objeto, especialmente no que se refere a conclusdo de eventuais ajustes
estruturais, elétricos, hidraulicos ou de acabamento que possam interferir na montagem.
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A Administracdo deverd garantir que os ambientes estejam liberados para realiza¢do
das medicdes, transporte e instalagdo dos moveis e do tampo em granito.

Fora essas condi¢gdes operacionais relacionadas ao imdvel, ndo ha necessidade de
outras contratacdes paralelas para viabilizagao da solugdo pretendida.

XII - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Os impactos ambientais decorrentes da presente contratagdo sdo considerados
reduzidos, especialmente porque se trata de instalagdo de mobilidrio em ambiente publico ja
existente e consolidado.

Os principais impactos ambientais relacionados a execucdo do objeto referem-se a
geracdo de residuos provenientes de embalagens, cortes de MDF/MDP, ferragens, restos de
materiais de instalacdo e eventuais sobras de granito.

Como medidas mitigadoras, a futura contratada devera:

a) Promover destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante
fabricagdo e instalagao;

b) Evitar desperdicio excessivo de materiais;

c) Responsabilizar-se pela limpeza do ambiente apos conclusdo dos servigos;

d) Realizar retirada de embalagens e sobras de materiais;

e) Utilizar materiais compativeis com padrdes adequados de durabilidade e resisténcia.

A adocdo de moveis planejados sob medida também contribui para melhor
aproveitamento dos espacos e racionalizacdo do uso de materiais, reduzindo adaptacdes
improvisadas e substitui¢gdes prematuras decorrentes de incompatibilidade dimensional.

Além disso, a utilizac¢do de materiais durdveis reduz a necessidade de reposig¢oes
frequentes, contribuindo indiretamente para reducido do consumo futuro de recursos materiais.

XIII — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO

Apo6s andlise técnica das necessidades administrativas, das alternativas disponiveis no
mercado, da viabilidade operacional da solu¢do pretendida e dos aspectos relacionados a
economicidade e interesse publico, conclui-se que a contratagdo mostra-se plenamente viavel
e necessaria para atendimento da demanda existente junto a Secretaria Municipal de
Assisténcia Social do Municipio de Erval Seco/RS.

A solugdo escolhida apresenta compatibilidade com as caracteristicas da nova sede do
Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS, especialmente considerando a
necessidade de fabricagdo sob medida e adequacdo dos moveis as dimensdes especificas dos
ambientes.

Verificou-se que a contratacdo integrada por menor preco global representa a
alternativa mais eficiente e segura para a Administragdo Municipal, reduzindo riscos de
incompatibilidade técnica, problemas de instalagdo, fragmentacdo de responsabilidades e
dificuldades de fiscalizagao.
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Também restou demonstrado que a pesquisa de precos mediante cotacdo direta com
empresas do ramo, preferencialmente mediante visita técnica ao local, constitui metodologia
mais adequada para formagdo da estimativa da contratag¢do, considerando as peculiaridades do
ambiente e a necessidade de medigdes precisas.

Além disso, a contratagdo possui compatibilidade com a finalidade dos recursos
oriundos do Indice de Gestdo Descentralizada do Programa Bolsa Familia — IGD Bolsa
Familia, destinados ao fortalecimento da estrutura da assisténcia social.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratacio mediante dispensa de
licitagdo, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, adotando-se o critério
de julgamento pelo menor preco global, observadas as demais exigéncias legais aplicaveis a
contratagdo direta.

MARIO LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR
Secretario Adjunto Municipal da Assisténcia Social
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TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Erval Seco/RS
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
Dispensa de Licitacao — Art. 75, Inciso II, da Lei n°® 14.133/2021

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratagao de empresa especializada
para fornecimento e instalacdo de moveis planejados sob medida destinados a nova sede do
Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS do Municipio de Erval Seco/RS,
compreendendo fabricacdo, transporte, montagem, instalacdo e demais servigos necessarios a
entrega integral e funcional dos ambientes. A contratacdo serd custeada com recursos
oriundos do Indice de Gestdo Descentralizada do Programa Bolsa Familia — IGD Bolsa
Familia, destinados ao fortalecimento da gestdo e melhoria da estrutura fisica dos servigos
vinculados a assisténcia social.

1.2. A contratacdo abrangerd, de forma integrada, balcdo de recep¢do planejado, cozinha
planejada e tampo em granito com cuba, incluindo todos os materiais, ferragens, acessorios,
mao de obra e acabamentos necessarios a perfeita execugdo do objeto.

1.3. O objeto serd executado mediante contratagdo direta por dispensa de licitagdo, nos termos
do art. 75, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021, adotando-se como critério de julgamento o menor
prego global.

1.4. A solucdo contratada devera contemplar integralmente os servigos de visita técnica,
medi¢do prévia, fabricagdo sob medida, transporte, descarregamento, montagem, instalacao,
ajustes finais e entrega completa dos ambientes em perfeitas condigdes de utilizaco.

1.5. O descritivo técnico detalhado dos moveis planejados, incluindo medidas, composicao,
divisdes internas, acabamentos, ferragens, posicionamentos, caracteristicas construtivas e
demais especificagdes complementares constara em documento técnico especifico integrante
do processo administrativo, devendo ser integralmente observado pela futura contratada.

1.6. Todos os custos necessarios a execucdo integral do objeto deverdo estar inclusos na
proposta apresentada pela empresa, incluindo deslocamentos, transporte, instalagdo,
montagem, ferramentas, equipamentos, mao de obra, tributos, encargos sociais, materiais
auxiliares e demais despesas incidentes.

CLAUSULA SEGUNDA — DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacao justifica-se pela necessidade de estruturagdo adequada da nova
sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS do Municipio de Erval Seco/RS,
garantindo melhores condi¢cdes de atendimento a populacdo usudria dos servigcos
socioassistenciais e proporcionando ambiente funcional e organizado para execugdo das
atividades administrativas desenvolvidas pela unidade.

2.2. O imovel destinado a nova sede do CRAS possui caracteristicas especificas de espago,
circulacao, disposi¢ao estrutural e pontos de interferéncia que demandam fabricacdo de
moéveis sob medida, tornando inadequada a utilizagdo de mobilidrio convencional
padronizado.
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2.3. A contratacdo permitira melhor aproveitamento dos ambientes internos, maior
funcionalidade operacional, padronizagao estética e adequagdo das estruturas as necessidades
reais da unidade publica.

2.4. O balcdo de recepgdo possui importancia estratégica para organizacdo do fluxo de
atendimento e acolhimento inicial dos usudrios dos servigos socioassistenciais, enquanto a
cozinha planejada proporcionard melhores condi¢cdes de apoio interno as atividades
desenvolvidas pelos servidores.

2.5. O tampo em granito com cuba constitui elemento essencial para funcionalidade,
durabilidade e adequada utilizag¢ao da estrutura da cozinha planejada.

2.6. A contratagdo também possui compatibilidade com a finalidade dos recursos oriundos do
indice de Gestio Descentralizada do Programa Bolsa Familia — IGD Bolsa Familia,
destinados ao fortalecimento da estrutura administrativa e operacional vinculada a politica
publica de assisténcia social.

2.7. Busca-se assegurar ambiente institucional adequado, funcional, organizado e compativel
com a importancia dos servigos publicos prestados a populacdo em situacdo de
vulnerabilidade social atendida pelo Municipio.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1. A contratacdo sera realizada mediante dispensa de licitagdo, com fundamento no art. 75,
inciso II, da Lei n® 14.133/2021, considerando tratar-se de contratacdo de baixo valor
destinada ao fornecimento de bens e servigos comuns.

3.2. O procedimento observara integralmente as disposigdes da Lei n® 14.133/2021,
especialmente os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, economicidade, planejamento, interesse publico e julgamento objetivo.

3.3. A Administragdo promovera pesquisa de precos na forma do art. 23 da Lei n°
14.133/2021, buscando comprovar a compatibilidade dos valores contratados com os
praticados pelo mercado.

3.4. O julgamento das propostas ocorrera pelo critério de menor preco global, considerando a
natureza integrada da solugdo pretendida e a necessidade de compatibilidade funcional e
técnica entre todos os itens.

3.5. A contratagdo também observard as normas relacionadas a correta aplicagdo dos recursos
oriundos do Indice de Gestio Descentralizada do Programa Bolsa Familia — IGD Bolsa
Familia.

CLAUSULA QUARTA — DAS ESPECIFICACOES GERAIS DO OBJETO

4.1. Os moveis deverdo ser fabricados sob medida, observando integralmente o descritivo
técnico especifico integrante do processo administrativo.

4.2. Todos os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeiro uso, sem defeitos, avarias
ou sinais de reaproveitamento.

4.3. Os moveis deverdo possuir acabamento compativel com ambiente institucional publico,
garantindo resisténcia, durabilidade, funcionalidade e padrao adequado de qualidade.

4.4. As ferragens, dobradigas, corredicas, puxadores e acessorios deverdo possuir qualidade
compativel com utilizagdo continua em ambiente publico.
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4.5. A empresa contratada devera realizar medicdo prévia no local antes do inicio da
fabricacdo, assumindo integral responsabilidade pelas medidas finais utilizadas na execugdo
do objeto.

4.6. O tampo em granito deverd possuir acabamento adequado, cuba instalada e
compatibilidade com a estrutura da cozinha planejada.

4.7. Todos os itens deverdo ser entregues completamente montados, instalados e em perfeitas
condi¢des de utilizagdo.

CLAUSULA QUINTA — DA VISITA TECNICA E MEDICAO DOS AMBIENTES

5.1. Considerando as peculiaridades do objeto e a necessidade de fabricacdo sob medida, a
futura contratada podera realizar visita técnica ao local onde os mdveis serdo instalados antes
do inicio da fabricacao.

5.2. A visita técnica possui como finalidade permitir verificagdo precisa das dimensdes dos
ambientes, pontos hidraulicos, pontos elétricos, interferéncias estruturais, circulagdo, acessos,
logistica de montagem e demais condi¢cdes que possam impactar na execugao do objeto.

5.3. A empresa serd integralmente responsavel pelas medidas obtidas durante a visita técnica,
ndo sendo admitidas alegacdes posteriores de desconhecimento do ambiente ou
incompatibilidade dimensional.

5.4. Eventuais ajustes necessarios para perfeita adaptagdo dos modveis ao ambiente deverdo
estar inclusos na proposta apresentada.

5.5. A Administragdo disponibilizard acesso ao imovel para realizacdo das medigdes e
levantamentos técnicos necessarios.

CLAUSULA SEXTA — DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1. A execugdo ocorrera de forma integral, compreendendo medicdo, fabricacdo, transporte,
descarregamento, montagem e instalagdo dos moveis planejados e do tampo em granito.

6.2. A fabricacdo somente podera iniciar apos realiza¢do da medi¢do definitiva no local.

6.3. Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais capacitados e utilizando
equipamentos adequados.

6.4. Os moveis deverdo ser instalados de forma nivelada, alinhada e compativel com as
condicdes estruturais do imével.

6.5. Eventuais danos causados ao patrimonio publico durante transporte, montagem ou
instalacao serdo de responsabilidade exclusiva da contratada.

6.6. A empresa devera promover limpeza completa do ambiente apos conclusdo dos servigos.
6.7. Os residuos gerados durante execucdo do objeto deverdo ser recolhidos e destinados
adequadamente pela contratada.

6.8. A execucdo somente sera considerada concluida apds conferéncia e aprovagdao da
Administragdo Municipal.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E ENTREGA

7.1. O prazo maximo para fornecimento, fabricagdo, entrega, montagem e instalagdo dos
moveis planejados e do tampo em granito sera de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Autoriza¢do de Fornecimento ou instrumento equivalente.
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7.2. A realizagdo da visita técnica e das medigdes devera ocorrer em prazo compativel com o
cronograma de execugdo integral do objeto.

7.3. Eventual pedido de prorrogacdo deverd ser formalmente justificado pela contratada e
dependera de autorizagdo expressa da Administracdo Municipal.

7.4. O atraso injustificado podera ensejar aplicagdo das penalidades previstas neste Termo de
Referéncia e na Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALACAO

8.1. Os moveis planejados e o tampo em granito deverdo ser entregues e instalados na nova
sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS do Municipio de Erval Seco/RS.
8.2. O endereco completo sera informado pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social no
momento da emissdao da Autorizacao de Fornecimento.

8.3. A entrega devera ocorrer em horario de expediente da Administragio Municipal,
mediante prévio agendamento.

8.4. Todos os custos relacionados ao transporte, descarregamento, montagem e instalacao
correrdo por conta exclusiva da contratada.

CLAUSULA NONA — DA FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1. A selecdo da proposta mais vantajosa ocorrerd mediante dispensa de licitagdo, com
fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021.

9.2. O critério de julgamento serd o de menor preco global.

9.3. A adog¢do do julgamento global justifica-se em razdo da natureza integrada do objeto,
considerando que os moéveis planejados e o tampo em granito compdem solug¢do Unica e
funcional.

9.4. Serdo desclassificadas propostas:

a) Incompativeis com as especificagdes do objeto;

b) Com precos manifestamente inexequiveis;

c¢) Incompletas ou omissas quanto aos custos necessarios a execugao integral;
d) Que apresentem divergéncias técnicas relevantes em relacao ao descritivo.

9.5. A Administragdo podera solicitar esclarecimentos, documentos complementares e
confirmagdo das especificagdes apresentadas pela empresa.

CLAUSULA DECIMA — DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

10.1. Para fins de habilitagcdo, a empresa devera apresentar documentagdo compativel com a
natureza da contratagdo, especialmente:

a) Comprovante de inscri¢ao no CNPJ;
b) Prova de regularidade fiscal federal, estadual e municipal;
c¢) Prova de regularidade relativa ao FGTS;
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d) Prova de inexisténcia de débitos trabalhistas;
e) Contrato social ou documento equivalente;
f) Documento de identificacdo do representante legal.

10.2. A Administragdo podera solicitar documentos complementares necessarios a
comprovagdo da capacidade da empresa para execucao do objeto.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1. Constituem obrigagdes da contratada:

a) Executar integralmente o objeto conforme especificagdes técnicas e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

b) Realizar visita técnica e medi¢ao prévia dos ambientes;

c) Fornecer materiais novos e de primeiro uso;

d) Utilizar materiais, ferragens e acessorios de qualidade compativel com o objeto;

e) Responsabilizar-se integralmente pelo transporte, descarregamento, montagem e
instalagao;

f) Reparar ou substituir itens defeituosos sem custos adicionais & Administracao;

g) Cumprir os prazos estabelecidos;

h) Manter regularidade fiscal e trabalhista durante toda execucdo contratual;

1) Responsabilizar-se por danos causados ao patrimdnio publico ou a terceiros;

j) Fornecer garantia contra defeitos de fabricacdo e instalacao.

11.2. A contratada respondera integralmente pela qualidade dos servigos executados e pela
perfeita funcionalidade dos moveis instalados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1. Constituem obrigagdes da Administragdo Municipal:

a) Disponibilizar acesso ao imovel para realizagdo das medicdes e instalagao;
b) Acompanhar e fiscalizar a execug@o contratual;

c) Fornecer as informagdes necessarias a execugao do objeto;

d) Conferir os materiais e servigos executados;

e) Notificar a contratada sobre irregularidades constatadas;

f) Efetuar o pagamento apos cumprimento das obrigagdes contratuais;

g) Rejeitar servicos executados em desacordo com as especificacdes previstas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO CONTRATUAL

13.1. A execucdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente
designado pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social.
13.2. Compete ao fiscal:

a) Acompanhar medi¢des, entrega, montagem e instalagao;

"& (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



Ne

=)

ERVALSECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

b) Verificar conformidade dos materiais utilizados;
c) Registrar ocorréncias relacionadas a execugao;
d) Solicitar corre¢cdes quando necessario;

e) Atestar o recebimento definitivo do objeto.

13.3. A fiscalizacdo exercida pela Administracdo ndo exclui a responsabilidade integral da
contratada pela execugdo do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. O recebimento ocorrera de forma provisoria e definitiva.

14.2. O recebimento provisorio ocorrera apos conclusao da instalagdo dos moveis e do tampo
em granito.

14.3. O recebimento definitivo ocorrerd apos verificagdo da conformidade integral do objeto
com as especificagdes técnicas estabelecidas.

14.4. Constatadas irregularidades, a contratada sera notificada para promover as correcdes
necessarias sem custos adicionais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera realizado apo6s execucao integral do objeto, mediante apresentagdo da
respectiva nota fiscal e atesto do fiscal responsavel.
15.2. O pagamento ficara condicionado:

a) A entrega integral dos méveis e do tampo em granito;

b) A instalagdo completa dos itens;

¢) A verificagdo da conformidade do objeto;

d) Ao atesto da fiscalizagao;

e) A manutencao das condigdes de regularidade fiscal da contratada.
15.3. O pagamento observard a ordem cronoldgica prevista na Lei n® 14.133/2021.
15.4. Os recursos utilizados decorrerdo do Indice de Gestdo Descentralizada do Programa
Bolsa Familia — IGD Bolsa Familia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O descumprimento das obrigacdes assumidas podera ensejar aplicacdo das penalidades
previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n° 14.133/2021.

16.2. Poderao ser aplicadas adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar ou
declaracdo de inidoneidade, observada a gravidade da infracao.

16.3. As penalidades serdo aplicadas assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta de recursos
vinculados ao Indice de Gestdo Descentralizada do Programa Bolsa Familia — IGD Bolsa
Familia.
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17.2. A dotagdo or¢amentaria especifica serd informada pelo setor competente no momento da
formalizagao da contratagao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Os casos omissos serdo resolvidos pela Administragdo Municipal com base na Lei n°
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

18.2. A participagdo da empresa implica plena aceitagdo das condigdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

18.3. O descritivo técnico detalhado dos moveis integra o processo administrativo em
documento especifico e devera ser integralmente observado pela futura contratada.

18.4. O presente Termo de Referéncia possui como finalidade garantir adequada estruturacdo
da nova sede do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS do Municipio de Erval
Seco/RS, assegurando melhores condi¢des de atendimento a populacdo e funcionalidade dos
ambientes administrativos.

MARIO LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR
Secretario Adjunto Municipal da Assisténcia Social
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