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ERVAL SECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO (ART.75, II, LEI FEDERAL 14.133/21)
DISPENSA DE LICITACAO N° 40/2026 PROCESSO N° 88/2026

MUNICIPIO DE ERVAL SECO/RS

O Municipio de Erval Seco, Estado do Rio Grande do Sul, Orgﬁo de Direito Pablico, inscrita
no CNPJ n.° 87.613.212/0001-22, com sede na Rua do Comércio, 364, na cidade de Erval Seco,
em conformidade com o artigo 75, I1, da Lei Federal n® 14.133/2021, torna publico que pretende
contratar empresa especializada para a fabricagdo e instalagao de paradas de 6nibus destinadas
aos usuarios do transporte coletivo e do transporte escolar do Municipio de Erval Seco,
incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas e
insumos necessarios, bem como a fabrica¢ao das estruturas, transporte até os locais indicados
pela Administracdo Municipal, montagem, instala¢do, fixacdo, acabamento final e demais
servigos correlatos indispensaveis a perfeita execugdo do objeto.

A contratacdo seguira as condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de
referéncia e na tabela abaixo:

Item | Descricio Unidade | Qnt | Valor unitario | Valor total
Paradinha de Onibus com 2,75 metros de Und 7 | R$9.354,76 RS 65.483,34
01 comprimento por 1,30 de largura e 1,90 de
altura, estrutura de ferro, tubo 50 mm
sobre o meio nas laterais, reforgado ou
ligados com tubos de 30mm, com banco de
50 cm de altura por 1085 de comprimento

(Bancos com tubos de 50mm revestido em
fibra de vidro) sobrando 90 cm de espago
para cadeirante, estrutura fixada na cal¢ada
toda revestida com chapa em fibra de vidro
com o nome da Prefeitura, podendo se a
pintura da cor de preferéncia (medidas do
telhado 1,50 de largura por 2,75 de
comprimento) podendo ser aumentado o
tamanho.

Valor Total Maximo Estimado R$ 65.483,34

A presente dispensa serd realizada nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei n°
14.133/2021.
Demais descri¢des minimas para a contratacdo seguem no Termo de Referéncia.

Eventuais interessados poderao, para fins de elaboracao de proposta global dos
itens, encaminhar no e-mail ervalsecodispensas@gmail.com das 7:30h do dia 03/06/2026
até 10:30h do dia 09/06/2026.
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O Municipio ira solicitar aos participante do processo a seguinte documentacao, que
podera ser encaminhada em conjunto com a proposta:
a) Copia da cédula de identidade do socio, acompanhado do Contrato Social;
b) Comprovante de Situacdo Cadastral no CNPJ, emitido pelo Ministério da Fazenda, Secretaria
da Receita Federal do Brasil, em situacdo regular;
¢) A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
d) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (certidao da Justica do Trabalho);
e) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
f) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, que serd efetuada
pelos seguintes documentos:
f.1) Certiddo, negativa ou positiva com efeitos de negativa, relativa aos créditos
tributarios federais e a divida ativa da unido expedida nos termos da portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751/2014;
f.2) Certidao, negativa ou positiva com efeitos de negativa, de Tributos Estaduais,
expedida pela Secretaria e/ou Delegacias da Fazenda Estadual,;
f.3) Certidao, negativa ou positiva com efeitos de negativa, de Tributos Municipais,
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio relativo ao domicilio ou
sede da licitante;
g) Declaragdo formal de que o credenciado ndo estd temporariamente impedido de contratar
com a Administracdo, ndo foi declarado inidoneo para contratar com a Administracdo Publica,
bem como ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art.
7°, inc. XXXIII da Constitui¢do Federal, assinada pelo credenciado.
h) Declaragao formal de que o credenciado ndo esta temporariamente condenado a pena que
vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de
prevaricacdo, peita ou suborno, concussao, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de
consumo, a fé publica ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenagao.
1) Declaragdo de que a empresa cumprira com as condi¢des da proposta, termo de referéncia e
seus anexos, em especial quanto aos prazos de entrega, sob risco das penalidades

administrativas.
Erval Seco - RS, 02 de junho de 2026
EDERSON WINK
Prefeito Municipal
t (55) 3748-1200 Y adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA — DFD

1. SECRETARIAS REQUISITANTES

Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Servigos Urbanos
Secretaria Municipal de Educagao

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O Municipio de Erval Seco vem enfrentando dificuldades relacionadas a auséncia e
insuficiéncia de estruturas adequadas destinadas ao abrigo de usuérios do transporte escolar e
do transporte coletivo em diversos pontos utilizados diariamente pela populagdo urbana e
rural.

Atualmente, inumeros locais utilizados para embarque e desembarque de passageiros
nao possuem qualquer prote¢ao fisica adequada, obrigando estudantes, trabalhadores, idosos e
demais usuarios do transporte publico a permanecerem expostos diretamente as condigdes
climaticas adversas, especialmente chuva, frio intenso, vento e radiacdo solar excessiva,
situacdo que compromete significativamente as condigdes minimas de conforto, seguranca e
dignidade dos usuarios.

A problematica apresenta maior relevancia em relacdo ao transporte escolar,
considerando que grande parte dos usuarios ¢ composta por criangas e adolescentes que
diariamente aguardam os veiculos em locais completamente desprovidos de abrigo, muitas
vezes por periodos prolongados, sobretudo em horarios de baixas temperaturas e condi¢des
climaticas severas caracteristicas da regido.

Além dos impactos relacionados a prote¢do dos usuarios, a inexisténcia dessas
estruturas acaba ocasionando desorganizagdo dos pontos de embarque e desembarque,
dificultando a identificagdo adequada pelos motoristas, comprometendo a organizagao
operacional do transporte e ampliando riscos relacionados a circulagdo de passageiros
proximos as vias publicas.

Verifica-se ainda que a deficiéncia da infraestrutura atualmente existente gera
impactos negativos em relacdo a acessibilidade urbana, especialmente para pessoas com
deficiéncia, idosos e usuarios com mobilidade reduzida, considerando a inexisténcia de locais
minimamente adequados e organizados para utilizagdo segura dos servigos publicos de
transporte.

A situagdo atualmente verificada também interfere diretamente na qualidade da
infraestrutura urbana disponibilizada pelo Municipio, considerando que os pontos de parada
representam estruturas publicas de utilizacdo continua e diretamente relacionadas a
mobilidade urbana, a educagdo e ao acesso da populacio aos servigos publicos essenciais.
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Importante destacar que a problematica ndo possui carater isolado ou pontual,
tratando-se de necessidade administrativa identificada continuamente pelos setores
competentes da Administragdo Municipal diante das demandas apresentadas pelas
comunidades e usudrios do transporte coletivo e escolar.

A manutengdo da situacdo atualmente existente tende a ampliar gradativamente os
transtornos  enfrentados pelos usudrios, ocasionando aumento das reclamacgdes
administrativas, desgaste das condi¢des de utilizagdo dos espacos publicos destinados ao
transporte coletivo e manutencdo de infraestrutura incompativel com o padrdo minimo
esperado pela populagio.

Dessa forma, verifica-se a existéncia de necessidade administrativa relacionada a
melhoria das condigdes estruturais dos pontos utilizados para embarque e desembarque do
transporte escolar e coletivo no Municipio, visando garantir melhores condi¢des de seguranca,
protecdo, acessibilidade, organizacdo e dignidade aos usuérios dos servigos publicos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente demanda administrativa decorre da necessidade de enfrentamento da
deficiéncia estrutural atualmente existente nos pontos de parada utilizados pelos usuarios do
transporte escolar e coletivo do Municipio.

A auséncia de estruturas adequadas acaba submetendo diariamente estudantes e
demais usuérios a condi¢des inadequadas de utilizagdo do servigo publico, especialmente em
periodos de chuva, frio intenso e calor excessivo, realidade incompativel com a adequada
prestacao dos servigos publicos municipais.

Além disso, a inexisténcia de locais organizados para espera do transporte coletivo
compromete aspectos relacionados a seguranca dos usuérios, a acessibilidade urbana e a
propria organizagao operacional dos pontos de embarque e desembarque.

A Administracdo Municipal possui o dever institucional de promover continuamente
melhorias na infraestrutura publica colocada a disposicdo da populagdo, especialmente em
areas diretamente relacionadas a educacdo, mobilidade urbana e seguranga dos usuarios dos
servigos publicos.

A necessidade administrativa mostra-se ainda mais relevante diante da utilizagdo
diaria do transporte escolar por criancas e adolescentes, exigindo que o Municipio adote
medidas voltadas a melhoria das condigdes de utilizacdo dos pontos de parada e protecdo dos
estudantes durante os periodos de espera dos veiculos.

Diante desse cenario, evidencia-se a necessidade administrativa de adogao de
providéncias destinadas a melhoria das condi¢des estruturais relacionadas aos pontos de
embarque e desembarque utilizados pela populagdo do Municipio.
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4. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

A presente demanda ¢ considerada de elevada prioridade administrativa, considerando
os impactos diretos da problematica atualmente existente sobre estudantes, trabalhadores e
demais usuarios do transporte publico municipal, especialmente no que se refere as condig¢des
de seguranca, protecao climdtica, acessibilidade e dignidade no acesso aos servicos publicos.

5. ENCAMINHAMENTO
Encaminha-se o presente Documento de Formalizacdo da Demanda para andlise e

adocdo das providéncias administrativas cabiveis, observando-se as disposi¢des da Lei n°
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

LUCIANO DRUMM
Secretario Adjunto Municipal de Obras

CATIANE MAINARDI
Secretaria Municipal de Educagao
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar ¢ elaborado em razdo da necessidade
identificada pelo Municipio de Erval Seco relacionada a insuficiéncia e auséncia de estruturas
adequadas destinadas ao abrigo de usuarios do transporte escolar e do transporte coletivo em
diversos pontos utilizados diariamente pela populagao urbana e rural.

Atualmente, inumeros locais utilizados para embarque ¢ desembarque de passageiros
encontram-se sem qualquer estrutura minima de protegdo, obrigando estudantes,
trabalhadores, idosos e demais usudrios do transporte publico a permanecerem expostos
diretamente as condigdes climdticas adversas, especialmente chuva, frio intenso, vento e
radiacdo solar excessiva, situagdo que compromete significativamente a seguranga, o conforto
e a dignidade dos usuarios dos servigos publicos.

A problematica mostra-se ainda mais sensivel em relagdo ao transporte escolar,
considerando que grande parte dos usudrios ¢ composta por criangas e adolescentes que
diariamente permanecem aguardando os veiculos em locais completamente desprovidos de
abrigo adequado, muitas vezes em hordrios de baixas temperaturas e condi¢des climaticas
severas caracteristicas da regido.

Além dos impactos relacionados a protecdo climatica, a inexisténcia de estruturas
apropriadas também acaba ocasionando desorganizagao operacional dos pontos de embarque
e desembarque, dificultando a identificagdo visual pelos motoristas, comprometendo a
organiza¢ao do fluxo de passageiros e ampliando riscos relacionados a circulagdo de pessoas
proximas as vias publicas.

Verifica-se ainda que a deficiéncia atualmente existente gera impactos negativos em
relacdo a acessibilidade urbana, especialmente para idosos, pessoas com deficiéncia e usuarios
com mobilidade reduzida, considerando a inexisténcia de espacos adequados e organizados
para utilizagao segura do transporte coletivo.

A situacdo atualmente verificada também interfere diretamente na qualidade da
infraestrutura urbana disponibilizada pelo Municipio, considerando que os pontos de parada
representam estruturas publicas diretamente relacionadas a mobilidade urbana, educagdo e
acesso da populacao aos servigos publicos essenciais.

Diante desse cenario, evidencia-se a necessidade administrativa de ado¢ao de medidas
voltadas a melhoria das condi¢des estruturais dos pontos utilizados para embarque e
desembarque do transporte coletivo e escolar, visando garantir melhores condigdes de
seguranga, prote¢do, acessibilidade, organizagdo e dignidade aos usuarios dos servigos
publicos municipais.
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II — DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

A presente contratacdo encontra compatibilidade com o planejamento administrativo
do Municipio de Erval Seco, considerando tratar-se de demanda vinculada a melhoria da
infraestrutura urbana e ao atendimento das necessidades relacionadas ao transporte escolar e
coletivo municipal.

A contratacdo mostra-se alinhada ao interesse publico e as necessidades identificadas
pelos setores competentes da Administragdo Municipal, especialmente em relacdo a
qualificacdo dos espagos publicos destinados ao embarque e desembarque de passageiros e a
melhoria das condi¢des de utilizagdo do transporte coletivo pela populagao.

11 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A futura contratacdo deverd contemplar solu¢do capaz de atender integralmente as
necessidades administrativas identificadas pelo Municipio, garantindo seguranga estrutural,
durabilidade, funcionalidade e resisténcia compativeis com a utilizacdo continua das
estruturas em ambientes externos sujeitos as intempéries climaticas.

As estruturas deverdo possuir caracteristicas compativeis com utilizagdo em vias
publicas e pontos de embarque e desembarque de passageiros, garantindo adequada prote¢ao
aos usuarios contra chuva, vento e exposi¢do solar.

A contratacdo deverd contemplar execucao completa da solu¢do necesséria, incluindo
fabricacdo, fornecimento de materiais, transporte, instalacdo, fixagdo e acabamento final das
estruturas, de modo que o Municipio receba o objeto integralmente concluido e apto para
utilizagdo imediata pela populacio.

Os materiais utilizados deverdo ser novos, possuir adequada resisténcia mecanica e
durabilidade compativel com utilizagdo continua em ambiente externo, devendo apresentar
padrdo minimo de qualidade capaz de assegurar vida 1til adequada das estruturas.

A futura contratagdo também devera observar critérios relacionados a acessibilidade e
utilizagdo segura dos espacos publicos, garantindo condi¢des adequadas para atendimento de
idosos, pessoas com deficiéncia e usudrios com mobilidade reduzida.

A empresa eventualmente contratada deverd possuir capacidade técnica e operacional
compativel com a execucao do objeto, responsabilizando-se integralmente pelo fornecimento
dos materiais, transporte, instalagdo, seguranca da execucgao e qualidade final das estruturas.

IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa inicial considera a necessidade de implantacdo de 07 (sete) estruturas
destinadas ao atendimento dos usudrios do transporte escolar e coletivo em pontos
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identificados pela Administragdo Municipal como prioritarios em razdo do fluxo de
passageiros e da inexisténcia de abrigo adequado.

A definicdo quantitativa levou em consideracdo levantamento realizado pelos setores
competentes da Administracdo Municipal, observando-se locais com maior utilizagdo por
estudantes e demais usuarios do transporte publico, bem como pontos em que a auséncia de
estruturas adequadas atualmente gera maiores impactos a populacao.

As quantidades foram definidas considerando a necessidade administrativa atualmente
identificada, sem prejuizo de futuras ampliagdes conforme disponibilidade or¢amentaria e
surgimento de novas demandas relacionadas a infraestrutura de transporte coletivo municipal.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E
ECONOMICA DA SOLUCAO A CONTRATAR

Durante a fase de levantamento de mercado, a Administragdo Municipal realizou
andlise de diferentes alternativas existentes para enfrentamento da problematica relacionada a
auséncia e insuficiéncia de estruturas adequadas destinadas ao abrigo de usudrios do
transporte coletivo e escolar no Municipio de Erval Seco/RS.

Inicialmente, foi analisada a possibilidade de manutencdo da situagdo atualmente
existente, hipotese que se mostrou totalmente incompativel com o interesse publico,
considerando que perpetuaria os transtornos enfrentados diariamente pela populagao,
especialmente estudantes expostos as intempéries climaticas em pontos de embarque e
desembarque sem qualquer prote¢do adequada.

Também foi avaliada a possibilidade de execucdo direta pelo proprio Municipio,
mediante utilizacdo de mao de obra, equipamentos e materiais pertencentes a Administragao
Municipal. Entretanto, verificou-se que tal alternativa apresentaria limitagdes operacionais
significativas, considerando a necessidade de fabricacao especifica das estruturas, utilizagdo
de equipamentos apropriados, mao de obra especializada, logistica de transporte e instalagao,
além da elevada demanda atualmente existente junto as equipes municipais de obras e
manuten¢do urbana e rural.

Outra alternativa analisada consistiria na aquisi¢ao isolada de materiais para posterior
execugdo propria pelo Municipio. Contudo, tal hipotese também se revelou menos vantajosa
sob os aspectos técnico e operacional, considerando que transferiria integralmente a
Administragdo Municipal a responsabilidade pela fabricagdo, montagem, adequagao
estrutural, transporte, instalacdo e acabamento das estruturas, ampliando riscos relacionados a
qualidade final, padronizacao, durabilidade e fiscalizagcdo da execugao.

Além da analise das alternativas internas, a Administragdo Municipal também realizou

levantamento junto a Municipios da regido, buscando identificar quais solu¢cdes vém sendo
adotadas para enfrentamento da mesma problematica relacionada a instalagdo de estruturas
destinadas aos usudrios do transporte coletivo e escolar.

{‘ (55) 3748-1200 4 adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



ERVALSECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

Durante esse levantamento regional, verificou-se que diversos Municipios passaram a
adotar a contratagdo de empresas especializadas na fabricagdo e instalacdo de paradas de
onibus, modelo que demonstrou resultados considerados positivos tanto sob o aspecto técnico
quanto sob a Otica operacional e administrativa.

Observou-se que as solugdes adotadas por outros Municipios apresentaram vantagens
relevantes relacionadas principalmente a celeridade da execucao, padronizagao das estruturas,
melhor acabamento, responsabilidade unificada da contratada e redugdo significativa dos
problemas operacionais normalmente verificados quando a execucdo ocorre de forma
fragmentada ou diretamente pela Administracao.

Também foi constatado que a contratacdo integrada da solugdo permite maior
eficiéncia administrativa, considerando que a empresa contratada assume integral
responsabilidade pela fabricacdo, fornecimento de materiais, transporte, instalacdo e entrega
final das estruturas, reduzindo riscos de incompatibilidade técnica, falhas de execucdo e
dificuldades relacionadas a fiscalizagdo contratual.

Outro aspecto considerado relevante refere-se ao fato de que empresas especializadas
normalmente ja possuem metodologia propria de fabricagdo, equipamentos adequados e
experiéncia especifica nesse tipo de execugdo, proporcionando maior agilidade na entrega das
estruturas e melhores condi¢des de durabilidade, estabilidade e resisténcia as intempéries
climaticas.

Sob o aspecto econdmico, verificou-se que a contratacdo integrada da solu¢do também
se mostra mais vantajosa, uma vez que evita despesas indiretas relacionadas a mobilizagao de
equipes proprias do Municipio, utilizacdo de equipamentos publicos, retrabalhos decorrentes
de falhas de execucdo e eventuais custos futuros relacionados a manuten¢do precoce de
estruturas executadas sem adequada padronizagao técnica.

Diante das alternativas avaliadas e considerando as experiéncias verificadas em
Municipios da regido, conclui-se que a solugdo técnica e economicamente mais adequada ao
interesse publico consiste na contratacdo de empresa especializada na fabricagdo e instalagdo
de paradas de Onibus, contemplando execucao integral do objeto, incluindo fornecimento de
materiais, fabricagdo das estruturas, transporte, instalacdo e acabamento final.

A solucdo escolhida mostra-se compativel com as necessidades administrativas do
Municipio de Erval Seco/RS, garantindo maior celeridade na execucdo, melhor padronizagao
das estruturas, maior eficiéncia administrativa, reducdo de riscos operacionais e entrega de
solucao completa apta ao atendimento adequado da populacao usuaria do transporte coletivo e
escolar.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da futura contratacdo sera realizada em observancia aos
parametros estabelecidos no art. 23 da Lei n° 14.133/2021, mediante pesquisa de pregos
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compativel com as caracteristicas e especificidades do objeto pretendido pela Administragdo
Municipal.

Para composicao da estimativa serdo utilizados valores obtidos através de pesquisas
diretas com fornecedores especializados no ramo, consultas a contratacdes similares
realizadas por outros entes publicos, andlise de processos licitatorios recentes e demais meios
1doneos capazes de demonstrar compatibilidade com os precos praticados no mercado.

A afericdo do valor deverd considerar a execucdo integral da solu¢do necessaria,
abrangendo fabricagcdo das estruturas, fornecimento de materiais, transporte, deslocamento,
instalacdo, fixagdo, acabamento, mao de obra e todos os demais custos diretos e indiretos
indispensaveis a perfeita execucio do objeto.

Durante o levantamento de mercado e andlise das solucdes adotadas por outros
Municipios da regido, verificou-se que diversas Administracdes Publicas vém realizando
contratagcdes semelhantes mediante procedimento de dispensa de licitagdo, especialmente em
situagdes envolvendo quantitativos reduzidos e valores compativeis com os limites
estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021.

A analise regional demonstrou que a contratacdo de empresa especializada na
fabricacdo e instalagdo de paradas de 6nibus vem sendo utilizada por outros Municipios como
solucdo capaz de proporcionar maior celeridade administrativa, padronizagao das estruturas e
entrega mais eficiente do objeto pretendido.

Considerando o quantitativo inicialmente identificado pela Administragdo Municipal
de Erval Seco/RS, verifica-se, em tese, a possibilidade de enquadramento da futura
contratacao na hipotese de dispensa de licitagdo em razdo do valor, nos termos do art. 75 da
Lein® 14.133/2021.

Entretanto, destaca-se que tal possibilidade somente poderd ser efetivamente
confirmada apds a conclusdo da pesquisa de precos junto a fornecedores do ramo,
oportunidade em que sera possivel verificar de forma concreta o valor estimado da
contratacdo e eventual enquadramento nos limites legais aplicaveis.

A Administragdo Municipal buscara assegurar que os valores estimados reflitam
efetivamente os precos praticados no mercado para solugdes equivalentes, evitando tanto
sobrepreco quanto estimativas inexequiveis que possam comprometer a adequada execucao
contratual.

O valor final estimado da contratacdo sera posteriormente formalizado mediante
consolidagdo da pesquisa de precos realizada, integrando os autos do processo administrativo
juntamente com os documentos comprobatorios da metodologia utilizada para aferi¢ao da
compatibilidade dos precos com o mercado.

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo identificada como mais adequada ao atendimento da necessidade
administrativa do Municipio de Erval Seco/RS consiste na contratagdo de empresa
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especializada na fabricacdo e instalagdo de paradas de Onibus destinadas aos usudrios do
transporte coletivo e escolar municipal.

A futura contratagdo deverd contemplar execucdo integral do objeto, abrangendo
fabricagdo das estruturas, fornecimento de todos os materiais necessarios, transporte até os
locais indicados pela Administragdo Municipal, instalagdo, fixacdo e acabamento final,
garantindo que as estruturas sejam entregues plenamente concluidas e aptas para utilizagdo
imediata pela populagao.

As estruturas deverdo possuir caracteristicas compativeis com utilizacdo continua em
ambientes externos, assegurando adequada resisténcia mecanica, estabilidade estrutural,
durabilidade e protecdo contra intempéries climaticas, especialmente chuva, vento e
exposi¢do solar excessiva.

A solucdo também deverd observar critérios relacionados a acessibilidade, seguranga
dos usuérios, organizagdo dos pontos de embarque e desembarque e melhoria da
infraestrutura urbana municipal, proporcionando melhores condi¢des de utilizagdo do
transporte coletivo e escolar pela populagdo.

Considerando o quantitativo inicialmente identificado pela Administracdo Municipal e
as solugoes verificadas em outros Municipios da regido, a contratacdo mostra-se compativel,
em tese, com a utilizagdo do procedimento de Dispensa de Licitacdo, nos termos do art. 75,
inciso II, da Lei n® 14.133/2021, especialmente diante da busca por maior celeridade
administrativa e rapida solucdo da problematica atualmente existente.

Todavia, o enquadramento definitivo da contratacdo na hipotese legal de dispensa
dependera da efetiva consolidagdo da pesquisa de precos junto a fornecedores do ramo e da
confirmacdo de compatibilidade do valor estimado com os limites legais vigentes.

VIII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A contratagdo devera ocorrer em lote inico ¢ mediante execugdo integral do objeto,
nao sendo tecnicamente recomendavel o parcelamento da solugao.

O ndo parcelamento justifica-se pela necessidade de padronizagdo estrutural das
paradas de Onibus, compatibilidade técnica entre os componentes utilizados, uniformidade
estética, unificagdo da responsabilidade pela execu¢do e adequada coordenagdo das etapas de
fabricacao, transporte e instalagao.

A fragmentagdo da contratacdo entre diferentes fornecedores poderia ocasionar
incompatibilidades estruturais, divergéncias de acabamento, dificuldades operacionais,
aumento dos riscos de execucdo e conflitos relacionados a responsabilizagdo por eventuais
falhas ou defeitos.

Além disso, considerando a natureza integrada da solugdo pretendida, a contratacdo
unificada mostra-se mais eficiente sob os aspectos técnico, operacional e administrativo,
permitindo melhor controle da execu¢do e maior garantia de uniformidade e qualidade das
estruturas instaladas.
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Sob o aspecto econdmico, o parcelamento também poderia gerar aumento dos custos
operacionais relacionados a logistica, transporte, coordenagdo da execucgdo e fiscalizagdo
contratual, reduzindo a eficiéncia administrativa da contratacao.

Importante destacar que a contratacdo em lote Unico também contribui para maior
celeridade administrativa, especialmente considerando a possibilidade de utilizacdo da
Dispensa de Licitagdo prevista no art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, desde que os
valores obtidos na pesquisa de pregos permane¢am dentro dos limites legais aplicaveis.

Dessa forma, conclui-se que a contratagdo integral da solugdo representa a alternativa
mais adequada ao interesse publico e as necessidades administrativas do Municipio.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a futura contratagdo, o Municipio de Erval Seco/RS busca proporcionar melhores
condi¢cdes de seguranga, conforto, prote¢do e dignidade aos usudrios do transporte coletivo e
escolar municipal.

Pretende-se reduzir significativamente a exposicdo da populagdo as condigdes
climaticas adversas durante os periodos de espera do transporte, especialmente em relagdo aos
estudantes que utilizam diariamente os servigos de transporte escolar.

Busca-se ainda promover maior organizagdo dos pontos de embarque e desembarque,
melhoria da infraestrutura urbana municipal, fortalecimento das condi¢gdes de acessibilidade e
qualificacdo dos servicos publicos relacionados a mobilidade urbana.

Outro resultado pretendido refere-se a melhoria das condi¢des de utilizacdo dos
espagos publicos destinados ao transporte coletivo, proporcionando maior seguranga
operacional aos usudrios € motoristas responsaveis pela execugdo do transporte escolar e
coletivo.

A Administragdo Municipal também busca elevar o padrdo da infraestrutura publica
disponibilizada a populagdo, oferecendo estruturas adequadas, resistentes e compativeis com
as necessidades atuais do Municipio.

Além disso, a utilizagdo de procedimento potencialmente enquadravel na hipotese de
dispensa de licitagdo permitira, caso confirmado o enquadramento legal apos a pesquisa de
precos, maior celeridade na solug¢do da problematica atualmente existente, reduzindo o tempo
necessario para implantacdo das estruturas e atendimento das demandas da populagao.

X — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

A Administragdo Municipal deverd promover a elaboracdo dos documentos técnicos
necessarios a formalizagdo da futura contratacdo, incluindo Termo de Referéncia, pesquisa de
precos, pareceres técnicos e juridicos e demais documentos exigidos pela Lei n® 14.133/2021.
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Também deverdo ser definidos previamente os locais onde ocorrera a instalacdo das
estruturas, observando-se critérios relacionados ao fluxo de passageiros, utilizagdo do
transporte escolar e necessidade administrativa identificada pelos setores competentes.

A Administracdo devera realizar pesquisa de precos junto a fornecedores
especializados no ramo, visando aferir a compatibilidade do valor estimado da contratagao
com os limites legais aplicaveis a hipotese de Dispensa de Licitagdo prevista no art. 75, inciso
I1, da Lei n° 14.133/2021.

Apos consolidagdo da pesquisa de pregos, devera ser verificado formalmente o efetivo
enquadramento juridico da contratacdo na hipodtese legal de dispensa em razdo do valor,
observando-se os limites vigentes a época da formaliza¢ao do processo administrativo.

A Administracdo devera ainda designar servidor responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da execu¢do contratual, competindo-lhe verificar a conformidade da fabricacao,
qualidade dos materiais utilizados, adequacdo da instalacdo e cumprimento integral das
obrigacdes assumidas pela futura contratada.

A fiscalizagdo deverd acompanhar todas as etapas da execucdo contratual, desde a
fabricacdo até a instalacdo definitiva das estruturas, garantindo que a solu¢ao entregue atenda
plenamente as necessidades administrativas identificadas no presente estudo técnico
preliminar.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao foram identificadas, neste momento, contratagdes correlatas ou interdependentes
indispensaveis a viabilizagdo da futura contratagao.

A solucdo pretendida possui autonomia operacional e podera ser executada
independentemente da formalizagdo de outras contratagdes complementares pela
Administragdo Municipal.

Eventuais adequagdes pontuais nos locais de instalagdo poderdo ser executadas
diretamente pelo Municipio, sem necessidade de contratagcdo especifica complementar para
viabiliza¢do da solu¢do pretendida.

XII - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A futura contratacdo devera observar boas praticas relacionadas a adequada destinagao
ambiental dos residuos eventualmente gerados durante a fabricagdo e instalagdo das
estruturas.

A contratada deverd responsabilizar-se integralmente pela remocgdao e destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos provenientes da execucdo dos servigos, evitando
descarte irregular em vias publicas, areas verdes ou locais inadequados.

{p (55) 3748-1200 4 adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



ERVALSECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

Os materiais empregados deverdo possuir adequada durabilidade e resisténcia,
reduzindo necessidade de substituigdes frequentes e minimizando impactos relacionados a
manutengao constante das estruturas.

A execucdo da instala¢do deverd ocorrer de forma organizada e segura, evitando danos
desnecessarios as calgadas, vias publicas e demais estruturas urbanas existentes nos locais de
implantacao das paradas de onibus.

XIII - CONCLUSAO

Diante das analises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
futura contratacdo mostra-se necessaria, adequada e compativel com o interesse publico,
considerando a necessidade administrativa relacionada a melhoria das condigdes estruturais
dos pontos utilizados para embarque e desembarque do transporte coletivo e escolar no
Municipio de Erval Seco/RS.

O levantamento de mercado realizado, inclusive mediante analise das solugdes
adotadas por outros Municipios da regido, demonstrou que a contratagdo de empresa
especializada na fabricagdo e instalacio de paradas de Onibus representa a solugdo
tecnicamente mais adequada e administrativamente mais eficiente para atendimento da
necessidade identificada pela Administragao Municipal.

As alternativas avaliadas evidenciaram que a contratacdo integrada da solucdo
proporciona maior celeridade na execucdo, melhor padronizacdo das estruturas, reducdo de
riscos operacionais, unificagdo da responsabilidade contratual e melhores condigdes de
fiscalizacdo e acompanhamento da execugao.

A solugao pretendida também se mostra economicamente adequada, considerando que
a contratagdo integral reduz custos operacionais indiretos relacionados a execugdo
fragmentada, utilizagdo de equipes proprias do Municipio e eventuais retrabalhos decorrentes
de falhas de execugao.

Considerando as caracteristicas do objeto, o quantitativo inicialmente identificado pela
Administragdo Municipal e os levantamentos realizados junto ao mercado e a outros
Municipios da regido, verifica-se, em tese, a possibilidade de realizagdo da contratagao
mediante Dispensa de Licitagdo, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021,
hipotese que dependera da efetiva confirmacdo do valor estimado através da pesquisa de
precos junto a fornecedores do ramo.

A utilizagdo da dispensa mostra-se potencialmente adequada diante da necessidade
administrativa identificada e da busca por maior celeridade na solugdo da problematica
atualmente existente, permitindo ao Municipio maior rapidez na disponibilizagdo das
estruturas destinadas aos usudrios do transporte coletivo e escolar.

Entretanto, o enquadramento definitivo da contratacdo na hipdtese legal de dispensa
somente poderd ser confirmado apds a consolidagdo da pesquisa de precos e verificacdo da
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compatibilidade do valor estimado com os limites legais vigentes a época da formalizacdo do
processo administrativo.

LUCIANO DRUMM
Secretario Adjunto Municipal de Obras

CATIANE MAINARDI
Secretaria Municipal de Educagao
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TERMO DE REFERENCIA

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada
para fabricacdo e instalacdo de paradas de Onibus destinadas aos usudrios do transporte
coletivo e escolar do Municipio de Erval Seco/RS, mediante execu¢do integral do objeto,
compreendendo fornecimento de materiais, fabricacdo das estruturas, transporte, montagem,
instalacdo, fixagdo e acabamento final.

1.2 A contratagdo serd realizada por empreitada por prego global, considerando a natureza
integrada da solugdo pretendida e a necessidade de unificagdo da responsabilidade pela
execucao.

1.3 A futura contratacdo serd processada, em tese, mediante Dispensa de Licitagdo, com
fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, hipotese condicionada a efetiva
confirmagdo do valor estimado da contratagdo através da pesquisa de pregos realizada junto a
fornecedores especializados do ramo.

1.4 A solugdo pretendida visa atender as necessidades da Administragdo Municipal
relacionadas a melhoria da infraestrutura urbana e das condigdes de utilizagdo dos pontos de
embarque e desembarque do transporte coletivo e escolar municipal.

1.5 A contratacdo compreendera a execuc¢do completa da solugdo necesséaria, devendo a
contratada entregar as estruturas plenamente concluidas, instaladas e aptas para utilizacdo
imediata pela populagdo.

CLAUSULA SEGUNDA — DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 A presente contratagdo decorre da necessidade administrativa identificada pelo Municipio
de Erval Seco/RS relacionada a auséncia e insuficiéncia de estruturas adequadas destinadas ao
abrigo de usuarios do transporte coletivo e escolar municipal.

2.2 Atualmente, diversos pontos utilizados para embarque e desembarque de passageiros ndo
possuem prote¢do adequada contra intempéries climaticas, expondo diariamente estudantes,
trabalhadores e demais usudrios do transporte publico a chuva, frio intenso, vento e radia¢ao
solar excessiva.

2.3 A problematica apresenta maior relevancia em relacao ao transporte escolar, considerando
que grande parte dos usudrios € composta por criangas e adolescentes que diariamente
aguardam os veiculos em locais completamente desprovidos de abrigo adequado.

2.4 Além dos impactos relacionados a prote¢do climatica, a inexisténcia dessas estruturas

acaba ocasionando desorganizacdo operacional dos pontos de parada, comprometendo a
seguranc¢a dos usuarios e dificultando a adequada utilizagdo dos espagos publicos destinados
ao transporte coletivo.
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2.5 Durante o levantamento de mercado realizado pela Administragdo Municipal, inclusive
mediante analise das solugdes adotadas por outros Municipios da regido, verificou-se que a
contratagdo de empresa especializada na fabricacdo e instalagdo de paradas de onibus vem
sendo utilizada como alternativa tecnicamente eficiente e administrativamente mais célere
para enfrentamento dessa problematica.

2.6 A contratacdo integrada da solu¢do também se mostra mais vantajosa sob o aspecto
operacional, considerando a unificacdo da responsabilidade pela fabricacdo, fornecimento dos
materiais, transporte e instalacdo das estruturas, proporcionando maior padroniza¢do, melhor
acabamento ¢ reducao dos riscos relacionados a execugao.

2.7 Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria e adequada ao interesse publico, visando
proporcionar melhores condigdes de seguranga, acessibilidade, conforto, organizagao urbana e
dignidade aos usuérios do transporte coletivo e escolar do Municipio.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

3.1 A contratagdo contempla o fornecimento e instalacdo de 07 (sete) paradas de Onibus,
devendo cada estrutura observar, no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

a) comprimento aproximado de 2,75 metros;

b) largura aproximada de 1,30 metros;

c) altura aproximada de 1,90 metros;

d) cobertura compativel com a estrutura principal e adequada ao escoamento de agua

da chuva;

e) estrutura metdlica confeccionada em material resistente ¢ adequado a utilizagdo

continua em ambiente externo;

f) utilizacdo de tubos metalicos com resisténcia compativel a finalidade da estrutura;

g) reforcos estruturais necessarios a estabilidade e seguranga da estrutura;

h) banco destinado aos usudrios, confeccionado em material resistente e adequado a

utilizagdo continua;

1) revestimento externo em material resistente as intempéries climaticas;

J) espaco destinado a acessibilidade de cadeirantes, observando condi¢des minimas de

mobilidade e utilizagdo segura;

k) acabamento uniforme e pintura adequada para exposi¢ao continua ao tempo.
3.2 Todos os materiais empregados deverdo ser novos, sem uso, possuir qualidade compativel
com a finalidade da contratacdo e apresentar resisténcia adequada as condi¢oes climaticas da
regiao.
3.3 A contratada serd integralmente responsdvel pela fabricacdo, transporte, instalagdo,
fixacdo e acabamento das estruturas, incluindo todos os materiais, equipamentos, ferramentas,
deslocamentos e mao de obra necessarios a perfeita execugao do objeto.
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3.4 Os locais de instalagdo serdo posteriormente indicados pela Administragio Municipal,
conforme necessidade administrativa e interesse publico.

3.5 O objeto somente serd considerado concluido apos a instalacdo completa das estruturas e
aprovacao definitiva pela fiscalizacdo do Municipio.

3.6 O descritivo completo e detalhado serd o que vai ser encaminhado para as empresas do
ramo.

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO

4.1 O objeto serd executado sob regime de empreitada por prego global, considerando a
necessidade de execugdo integral e unificada da solucao pretendida.

4.2 A contratada assumird integral responsabilidade pela execucdo completa do objeto,
incluindo todos os custos diretos e indiretos necessarios a fabricacdo, fornecimento de
materiais, transporte, instalagdo, fixacdo e acabamento final das estruturas.

4.3 O valor contratado deverd contemplar todos os encargos, despesas operacionais,
deslocamentos, logistica, tributos, mao de obra, equipamentos ¢ demais custos necessarios a
perfeita execugdo da contratagao.

4.4 Nao serdo admitidos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro decorrentes de falhas
de planejamento, omissdes da contratada ou desconhecimento das condi¢des necessarias a
execucao do objeto.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS DE EXECUCAO

5.1 O prazo maximo para execug¢do integral do objeto serd de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da emissao da Ordem de Servigo pelo Municipio.

5.2 O prazo compreendera todas as etapas da contratacdo, incluindo fabricagdo das estruturas,
fornecimento de materiais, transporte, instalagdo, fixacao e acabamento final.

5.3 A contratada devera iniciar a execucdo em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da
Ordem de Servico.

5.4 Eventuais prorrogacdes somente poderdo ocorrer mediante justificativa formal
devidamente comprovada e aprovacdo da Administragdo Municipal, observadas as
disposi¢des da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1 Compete a contratada:

a) executar integralmente o objeto conforme especificagdes técnicas estabelecidas
neste Termo de Referéncia;
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b) fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios a
perfeita execucao da contratagio;

c) responsabilizar-se integralmente pela fabricagdo, transporte, entrega e instalacdo das
estruturas;

d) garantir que os materiais empregados sejam novos, resistentes e adequados a
utilizagdo continua em ambiente externo;

e) assegurar adequada fixacdo e estabilidade das estruturas instaladas;

f) reparar, as suas expensas, quaisquer defeitos, falhas ou irregularidades identificadas
pela fiscalizagao;

g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da execucao contratual,

h) reparar eventuais danos causados ao patrimonio publico ou a terceiros durante a
execucao dos servigos;

1) manter durante toda a execucdo as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na contratagao;

j) remover residuos e deixar os locais de instalagdo em perfeitas condigdes de
utilizacao;

k) atender prontamente as determinagdes da fiscalizagdo municipal.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1 Compete ao Municipio:

a) fornecer informagdes necessarias a execu¢ao do objeto;

b) indicar os locais de instala¢do das estruturas;

¢) acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual;

d) rejeitar materiais ou servicos executados em desacordo com as especificagdes;

e) efetuar os pagamentos conforme condigdes estabelecidas;

f) notificar formalmente a contratada acerca de irregularidades verificadas durante a
execucao;

g) aplicar as sanc¢des cabiveis em caso de descumprimento contratual.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO

8.1 A execucdo contratual serd acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela
Administragao Municipal, nos termos da Lei n® 14.133/2021.
8.2 Competira a fiscalizacdo:

a) acompanhar todas as etapas da execug¢do contratual;

b) verificar qualidade dos materiais empregados;

c) fiscalizar a correta instalagdo e fixacdo das estruturas;
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d) registrar ocorréncias relacionadas a execucao;
e) determinar corre¢des necessarias a adequada execucao do objeto;
f) atestar a execugdo para fins de pagamento;
g) comunicar a autoridade competente eventuais irregularidades passiveis de aplicacao
de sangOes administrativas.
8.3 A fiscalizacao exercida pela Administragdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada pela perfeita execucao do objeto.

CLAUSULA NONA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 O recebimento do objeto ocorrerd provisoriamente ¢ definitivamente, mediante
verificagdo da conformidade da execu¢do com as especificagdes técnicas previstas neste
Termo de Referéncia.

9.2 Somente serdo consideradas aceitas as estruturas que apresentarem adequada estabilidade,
acabamento uniforme, correta instalacdo e compatibilidade integral com as exigéncias
estabelecidas pela Administra¢gdo Municipal.

9.3 Constatadas irregularidades, a contratada sera formalmente notificada para realizagdo das
corregdes necessarias, sem qualquer 6nus adicional ao Municipio.

9.4 O recebimento definitivo somente ocorrera apos a completa verificagdo da conformidade
da execugdo e aprovagao final pela fiscalizagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera realizado apds conclusao integral do objeto e emissdo do recebimento
definitivo pela fiscalizagdo municipal.
10.2 O pagamento ficara condicionado:

a) a apresentacao da respectiva Nota Fiscal;

b) ao atesto da execugdo pela fiscalizacdo;

c) a verificacdo da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.
10.3 O prazo para pagamento serd de até 30 (trinta) dias apos o recebimento da documentagao
devidamente atestada.
10.4 Nao sera realizado pagamento antecipado, salvo hipoteses legalmente admitidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 O descumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas sujeitard a contratada as
sangdes previstas nos artigos 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a

ampla defesa.
11.2 Poderao ser aplicadas, conforme a gravidade da infracao:
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a) adverténcia,

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
11.3 As penalidades poderdo ser aplicadas cumulativamente, observando-se a gravidade da
infracdo, os prejuizos causados a Administracdo e as circunstancias do caso concreto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

12.1 A contratada devera garantir os materiais e servigos executados pelo prazo minimo de 12
(doze) meses, contados do recebimento definitivo do objeto.

12.2 Durante o periodo de garantia, a contratada devera reparar, corrigir ou substituir, as suas
expensas, quaisquer defeitos decorrentes da fabricacdo, materiais ou execucao dos servicos.
12.3 A garantia abrangerd integralmente as estruturas instaladas, incluindo componentes
metalicos, revestimentos, pintura, cobertura, bancos, fixacdes e acabamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL

13.1 A presente contratagdo sera regida pelas disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e demais
normas legais aplicaveis a matéria.
13.2 A contratacao observard especialmente:

a) art. 18 da Lei n° 14.133/2021;

b) art. 23 da Lei n° 14.133/2021;

c) art. 75, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021;

d) art. 117 da Lei n® 14.133/2021;

e) artigos 155 a 163 da Lei n°® 14.133/2021.
13.3 A efetiva utilizagdo da hipotese de dispensa de licitagdo dependera da confirmagdo do
enquadramento legal apds consolidagdo da pesquisa de precos realizada junto a fornecedores
especializados do ramo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1 A execugdo do objeto devera observar integralmente as disposi¢des constantes neste
Termo de Referéncia, bem como as normas técnicas e legais aplicaveis.

14.2 A contratada sera integralmente responsavel pela qualidade, seguranca, estabilidade e
durabilidade das estruturas instaladas.

14.3 Eventuais duvidas, omissdes ou divergéncias relativas a interpretacdo deste Termo de
Referéncia serdo dirimidas pela Administragdo Municipal, observados os principios da
legalidade, razoabilidade e interesse publico.
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14.4 Os casos omissos serdo resolvidos com base na Lei n® 14.133/2021 e demais normas
aplicaveis a matéria.

14.5 O presente Termo de Referéncia integra o processo administrativo de contratacao,
servindo como fundamento técnico e administrativo para a formalizacdo da futura

contratacgao.

Erval Seco/RS, 29 de maio de 2026.
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