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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 24/2026 —- PROCESSO N° 172/2026

Municipio de Erval Seco - RS

Secretaria Municipal de Obras

Edital de Pregdo n® 24/2026

Tipo de julgamento: menor preco global por lote

Processo n® 172/2026

Margem minima de lances: R$ 0,10 (dez centavos) por lote

EDERSON WINK, Prefeito Municipal de Erval Seco, TORNA PUBLICO o EDITAL
DE PREGAO ELETRONICO N° 24/2026 — PROCESSO N° 172/2026, para conhecimento dos
interessados, que realizara licitacio na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, pelo
critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE, para registro de precos
visando a futura e eventual aquisicio parcelada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente —
CBUQ, emulsio asfiltica cationica de ruptura rapida RR-1C e massa asfaltica ensacada,
destinados a conservacido, manutencio preventiva, recuperacio e recomposicio dos
pavimentos asfalticos das vias publicas do Municipio de Erval Seco/RS, conforme
especificacdes, quantitativos e condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, regido pela
Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.
CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS E ENVIO DOCUMENTOS NO SITE

Das 16h:00min do dia 05/11/2026 até as 8h do dia 18/11/2026.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

INICIO DA FASE DE LANCES/DISPUTA DO PREGAO ELETRONICO
Dia 18 de novembro de 2026 as 8:30min, horario de Brasilia/DF.

A sessdo publica serd realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 18 de
novembro de 2026, as 8h30min, horario de Brasilia/DF, e serd conduzida pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio, designados pela Portaria n® 360/2025, podendo ser assessorada por técnicos quando
necessario.www.portaldecompraspublicas.com.br

1 -DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objetivo o registro de pregos para futura e eventual aquisi¢ao

parcelada de materiais asfalticos destinados a execu¢do de servigos de conservacdo, manutencao
preventiva, recuperacgdo e recomposi¢ao de pavimentos asfalticos das vias publicas do Municipio de
Erval Seco/RS, compreendendo CBUQ, emulsdo asfaltica cationica RR-1C e massa asfaltica

(\ (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

Ne

=T

ERVAL SECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

ensacada, conforme especificagdes, quantitativos e condi¢des de fornecimento estabelecidos neste
Edital e no Termo de Referéncia.

1.2. O objeto sera dividido em 02 (dois) lotes, com julgamento pelo menor prego global de cada
lote, permitindo-se a participacdo dos licitantes em um ou em ambos, desde que atendidas
integralmente as exigéncias correspondentes. O Lote 01 reine CBUQ e emulsdo RR-1C; o Lote 02
compreende massa asfaltica ensacada.

Lote | Descriciao Unidade Quantidad | Valor Valor total

/Ite e estimada | unitario maximo

m maximo

01/1 | Lote 01 —Item 01: CBUQ a Toneladas | 300 R$ 747,5433 | R$ 224.262,99
granel, com CAP 50/70

01/2 | Lote 01 — Item 02: Emulsao Litros 3.000 RS 7,4767 R$ 22.430,10
asfaltica cationica RR-1C

02/3 | Lote 02 — Item 03: Massa Saca 500 R$ 41,9667 R$ 20.983,35
asfaltica ensacada, embalagem de | /unidade
25 kg

1.3. Conforme o art. 83 da Lei n® 14.133/2021, a existéncia de precos registrados implicara
compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a
contratar, facultada a realizagdo de licitacdo especifica para a aquisi¢ao pretendida, desde que
devidamente motivada.

1.4. O fornecimento serda parcelado, conforme as necessidades e solicitagdes da Secretaria
Municipal de Obras. Para o Lote 01, CBUQ e emulsdo RR-1C serdo disponibilizados para retirada
pelo Municipio, nas condi¢des e prazos do Termo de Referéncia; para o Lote 02, a massa asfaltica
ensacada serd entregue pela contratada no local indicado pela Administragdo, no prazo maximo
previsto neste Edital e no Termo de Referéncia.

2 - DA PARTICIPACAO NO PREGAO

2.1. Poderdo participar deste Pregao os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto licitado, que atendam as condigdes deste Edital e estejam regularmente credenciados no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, observadas as exigéncias especificas de cada lote.

Obs: Observacao: Embora o Municipio prestigie o tratamento favorecido as microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, no presente procedimento ndo sera
aplicada a exclusividade prevista no inciso I do art. 48 da Lei Complementar n°® 123/2006.

A decisdo decorre da fase preparatoria da contratacdo, na qual foram realizadas pesquisas de
mercado, consultas a fornecedores do ramo e analise do historico de licitagdes promovidas pelo
Municipio e por outros 6rgdos publicos para objetos semelhantes, constatando-se a inexisténcia de,
no minimo, trés fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de
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pequeno porte, sediados local ou regionalmente, capazes de atender integralmente as exigéncias
técnicas, operacionais e logisticas estabelecidas para o fornecimento parcelado durante toda a
vigéncia da Ata de Registro de Precos.

A manutencdo da exclusividade, nessas circunstancias, possui elevado potencial de
comprometer a competitividade do certame, reduzir o universo de participantes € aumentar o risco
de fracasso de itens, desabastecimento ou contratagdo por pregos superiores aos praticados no
mercado, circunstancias que afastam a incidéncia do tratamento exclusivo, nos termos do art. 49,
inciso 11, da Lei Complementar n°® 123/2006.

Permanecem assegurados as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais os demais beneficios previstos na Lei Complementar n°
123/2006, especialmente aqueles relacionados a regularizagao fiscal e trabalhista, ao empate ficto e
as demais prerrogativas legalmente aplicaveis.

2.1.1 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) aptos a participagdo no presente certame, aqueles que
preenchem os requisitos da Lei Municipal n°. 1.845/2013 e art. 3.°, da Lei Complementar Federal
n.° 123/2006.

2.2 Nao poderao participar desta licitagao os interessados:

2.2.1 Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

2.2.2 Que nao atendam as condig¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.2.3 Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133/2021;

2.2.4. Nao poderao participar desta licitagdo empresas que se encontrem em processo de
faléncia decretada, insolvéncia civil, dissolug¢do ou liquidagdo, ou que estejam impedidas de licitar
ou contratar com a Administragao Publica, nos termos da legislacdo vigente.

2.2.4.1. A participacdo de empresa em recuperagao judicial sera admitida, desde que
demonstre, na forma da legislagdo aplicavel ¢ mediante documentacdo idonea, possuir
capacidade econdmico-financeira para cumprir integralmente as obrigacdes decorrentes da
futura contratagdo, podendo a Administragdo promover diligéncias para confirmagdo das
informagdes apresentadas.

2.2.5 Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

A vedagdo a participacdo em consorcio decorre das caracteristicas do objeto, estruturado em
dois lotes com fornecimento de materiais asfalticos comuns, cujas exigéncias técnicas e
operacionais podem ser atendidas por fornecedor individual ou por sua cadeia regular de
suprimentos, sem necessidade de conjuga¢do de capacidades de diferentes empresas. A licitagao por
lotes permite a participagcdo de fornecedores especializados em um ou ambos os lotes, sem prejuizo
da competitividade e da definicao das responsabilidades da execucgao.

2.3 Como condicdo para participagcdo no Pregdo, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em campo
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

2.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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2.3.2 Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para participar do pregdo, o licitante devera se credenciar no Sistema através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br especificamente para este edital.

3.2 - O credenciamento dar-se-4 pela atribui¢do de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.3 - O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante ou seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das

transagdes inerentes ao processo na forma eletronica.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema ¢ de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante,
incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao Municipio de Erval Seco, promotor da licitagdo, responsabilidade por
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4 — CADASTRO DAS PROPOSTAS DE PRECOS E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 - Apos a divulgacio do edital no sitio eletronico, os licitantes deverido encaminhar
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacio
exigidos no edital, proposta com a descricio do objeto ofertado e o preco, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, até um minuto antes da abertura da sessao publica.

4.3 - Na aba para anexar arquivos, no sitt PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, a op¢io “outros
documentos” devera ser utilizada para enviar documentos cujo nome especifico ndo consta na lista
conforme exigido no Edital, podendo ser inclusos a quantidade de arquivos que forem necessarios
44 - A proposta de precos deverd ser formulada e enviada em formuldrio especifico,
exclusivamente por meio do Sistema Eletronico.

4.5 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

4.6 - As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentagao de
habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

4.7 - As empresas de pequeno porte, microempresas € cooperativas, deverdo, na tela de envio de
proposta selecionar a opgao “Declaro, sob as penas da Lei, de que cumpro com os requisitos legais
para a qualificagdo como cooperativa, microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a
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usufruir do tratamento diferenciado e estabelecido nos termos dos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 ou da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007”.

4.8 - A responsabilidade pela declaragdo de enquadramento conforme previsto nos itens anteriores,
¢ Unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequéncias legais que possam
advir de um enquadramento falso ou erroneo.

4.9 - O licitante se responsabilizard por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessdo publica.

4.10 - Incumbird ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante a sessdo
publica do pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao

4.11 - Nao seré estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

4.12 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

5-DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deveréd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. O licitante deveré cadastrar no sistema eletronico, para cada item integrante do lote em que
desejar participar, o respectivo valor unitario, expresso em moeda corrente nacional. Para fins de
disputa e julgamento, serd considerado o valor global do lote, correspondente a soma dos valores
totais dos itens que o compdem, devendo a proposta final discriminar os precos unitarios e totais de
cada item.

5.1.2. Descri¢ao do objeto, contendo, quando aplicavel, a marca e demais informagdes necessarias a
identificacdo do produto ofertado, de acordo com as especificagdes do Termo de Referéncia e do
Anexo I deste Edital.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacdo.
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Observacao: Para fins de julgamento e registro, os pregos unitarios poderdo ser apresentados com
até¢ 04 (quatro) casas decimais apos a virgula, conforme os valores estimados dos itens, e os valores
totais dos itens e dos lotes serdo considerados com até¢ 02 (duas) casas decimais, observadas as
regras de arredondamento e a configuragdo do sistema eletronico.

6 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

6.2.1 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.2 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5.1. Os lances deverdo ser ofertados pelo valor global do lote, conforme a configuragdo do
sistema eletronico, observada a composicao dos pregos unitarios dos itens que integram cada lote.
6.6 Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para duragdo da
etapa competitiva, e as seguintes regras:

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8 Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “ABERTO”, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério
de julgamento adotado no edital.

6.9 A etapa de lances da sessdao publica tera duracao de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragdo da sessao publica.

6.10 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,
inclusive no caso de lances intermediarios. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos
itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a4 automaticamente.
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6.11 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.13 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.14 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro
horas da comunicag¢do do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgagdo. 6.16. O critério de julgamento serd o menor preco global por lote, conforme definido
neste Edital e em seus Anexos.

6.17. O intervalo minimo de diferenga entre os lances sera de R$ 0,10 (dez centavos) por lote, tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta,
observadas as funcionalidades do sistema eletronico.

6.18 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial.

6.20 O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.21 Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

6.25 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60°, da Lei n® 14.133, de 2021, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente,
estabelecida no §1° do mesmo artigo.
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6.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera solicitar
renegociagdo ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital, de acordo com o
artigo 61, da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.27.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.27.2 O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (trés) horas, envie
a proposta readequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

6.28 Apos a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao méximo estipulado
para contratacdo neste Edital e no Termo de Referéncia.

7.2 Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao prego
maximo fixado ou que apresentar preco inexequivel.

7.2.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pre¢os unitarios simbolicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatdério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, nos termos do artigo 59, 11l e
§3°, da Lei Federal 14.133/2021.

7.3 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

7.4 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, € a ocorréncia sera
registrada em ata;

7.5 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacao da
proposta.

7.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
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7.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.8 Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, haverd nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LCn® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.9 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

8.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 03 (trés)
horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico, prorrogavel por igual periodo,
mediante justificativa fundamentada, e devera:

8.1.1 a mesma deve ser redigida em lingua portuguesa, de forma clara e detalhada, isenta de
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, identificadas com o nome da licitante, sendo a ultima
folha datada e assinada, pelo seu proponente ou representante legal;

8.1.2. Conter a razio social da empresa, enderego atualizado, CNPJ, telefone, endereco eletronico
para contato, nome, CPF e qualificagdo do representante legal que firmarad a Ata de Registro de
Precos ou instrumento equivalente. Os dados bancérios poderdo ser apresentados posteriormente,
por ocasido da assinatura da Ata ou quando solicitados pela Administra¢ao para fins de pagamento.
8.1.3 a indicag¢do completa do produto ofertado.

8.2 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso.

8.2.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros;
no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao
estes ultimos.

8.3 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificacao.

8.4 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

8.5 As propostas que contenham a descri¢gao do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

9 - DA HABILITACAO

9.1 Para fins de habilitagdo, conforme arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133 de 2021, os licitantes deverao
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir:
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9.1.1 Da Habilitacao Juridica

a) No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual — CCME]I, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c¢) Em se tratando de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal, sociedade
andnima ou outra pessoa juridica de direito privado, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado perante o 6rgdo competente, acompanhado, quando
aplicavel, dos documentos de elei¢do ou designacao de seus administradores.

d) No caso de sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no registro competente da unidade,
acompanhada da comprovagdo da matriz quando exigivel.

e) No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores; OBSERVACAO: Os documentos acima deverdo estar acompanhados de
todas as alteragcdes ou da consolidagdo respectiva, bem como da copia de documento de
identidade do dirigente, proprietario ou socio da empresa.

9.1.2 Da Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.J.);
b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

c¢) Prova de regularidade para com a Unido, Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede
do licitante, através de certidoes expedidas pelos 6rgios competentes, que estejam dentro do
prazo de validade, expresso na propria certidao ou, na hipétese das certidoes ndo trazerem o
prazo de validade, que elas tenham sido expedidas hd, no méaximo, 90 (noventa) dias,
composta de:

c.1) Certiddo negativa de débito relativa aos tributos federais e a divida ativa da unido, nela
abrangidas as contribui¢des sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal;

c.2) Certidao Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;

c.3) Certidao Negativa expedida pela Prefeitura Municipal da sede do licitante.

d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
dentro do seu periodo de validade.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.
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9.1.3 Da Qualificacdo Economico-Financeira

a)Certidao negativa de faléncia, concordata ou recuperacdo judicial expedia pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, no caso de ndo constar na certiddo o seu prazo de validade, a
mesma devera ter sido emitida hd menos de sessenta dias da data de apresentacao dos
documentos.

9.1.4 — Declaracoes
a) Declaracdo de que atende integralmente aos requisitos de habilitagdo exigidos neste
Edital, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma do art. 63, inciso I,
da Lei Federal n° 14.133/2021.

b) Declaragdo de que inexistem fatos impeditivos a sua habilitagdo e de que ndo se encontra
em qualquer das hipoteses de impedimento para licitar ou contratar com a Administracao
Publica previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e na legislagdo municipal aplicavel,
comprometendo-se a comunicar imediatamente qualquer fato superveniente que altere essa
condigao.

¢) Declaracao de que ndo emprega menores em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

d) Declaragao de que cumpre, quando aplicavel, as exigéncias legais relativas a reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, na forma do art.
93 da Lein® 8.213/1991 e do art. 63, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021.

e) Declaracdo de que sua proposta econdmica contempla a integralidade dos custos
necessarios a perfeita execu¢do do objeto, compreendendo todos os encargos trabalhistas,
previdencidrios, tributarios, fiscais, comerciais, logisticos, securitarios, de transporte,
armazenamento, carga, descarga e quaisquer outros custos diretos ou indiretos incidentes
sobre o fornecimento.

f) Declaracdo de que possui pleno conhecimento das condig¢des estabelecidas neste Edital,
no Termo de Referéncia e nos demais documentos que integram o processo licitatorio, tendo
analisado todas as informacdes necessarias para formulagdo de sua proposta.

g) Declaracio de que possui capacidade operacional, administrativa e logistica
compativel com o lote para o qual apresenta proposta, comprometendo-se a cumprir o
fornecimento parcelado durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos. Para o
Lote 01, declara conhecer e aceitar a retirada de CBUQ e emulsdo RR-1C por veiculos
do Municipio, em ponto operacional situado a distancia rodoviaria maxima de 110 km
da sede administrativa municipal, inclusive nas quantidades minimas previstas. Para o
Lote 02, declara possuir condi¢des de entregar a massa asfaltica ensacada no local
indicado pela Secretaria Municipal de Obras, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis,
considerando todos os custos aplicaveis na formacio de sua proposta.
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g.1) A licitante declarara, ainda, estar ciente de que dificuldades ordinarias inerentes a
organizacdo empresarial, inclusive relacionadas a pessoal, instalacoes, fornecedores,
estoque, equipamentos ou logistica, niao afastario sua responsabilidade pelo
cumprimento das obrigacdes assumidas, ressalvadas as situacdes excepcionais
reconhecidas pela legislacdo e devidamente comprovadas perante a Administracao.

9.1.5 Da fiscalizag¢do durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos
9.1.5.1. Durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Pregos e dos contratos dela decorrentes, a
Administragdo podera realizar novas diligéncias e vistorias técnicas, independentemente de prévio
aviso, sempre que houver interesse publico, apontamentos dos fiscais, reclamagdes, denuncias,
indicios de irregularidades ou qualquer outro fato que justifique a fiscalizagao.
9.1.5.2. As inspegdes poderdo ocorrer nos estabelecimentos da fornecedora, locais de
armazenamento, veiculos e meios de transporte, pontos de distribuicdo e demais locais relacionados
a execucdo contratual, objetivando verificar a manuten¢do das condi¢des apresentadas durante a
licitagdo e o cumprimento das obrigagdes assumidas.
9.1.5.3. Constatadas irregularidades durante a execugao da Ata de Registro de Pregos, a Comissao
podera emitir Relatorio Técnico indicando as inconformidades verificadas, a gravidade dos fatos e
as providéncias recomendadas, podendo sugerir, conforme o caso, a notificagio da empresa, a
concessdao de prazo para regularizacdo, a substituicdo dos produtos, a aplicagcdo das penalidades
contratuais, a suspensdo de fornecimentos, o cancelamento do registro de pregos ou a rescisdo
contratual.
9.1.5.4. Recebido o Relatério Técnico, a Autoridade Competente determinard a instauragdo do
procedimento administrativo cabivel, assegurando a empresa o contraditorio e a ampla defesa,
podendo adotar medidas cautelares quando necessarias para resguardar a continuidade dos servigos
publicos, a seguranca e a adequada execugao do fornecimento.
9.1.5.5. Permanecendo as irregularidades ou sendo constatadas situagdes que comprometam a
qualidade, segurancga, regularidade do fornecimento, execugdo contratual ou o interesse publico, a
Administragdo podera aplicar as penalidades previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, promover o
cancelamento da Ata de Registro de Precos, rescindir os contratos dela decorrentes e convocar os
demais fornecedores classificados, observada a ordem de classificacio e os procedimentos
legalmente estabelecidos.
9.1.5.6. A atuagdo da Comissdo de Fiscalizagdo e dos servidores com conhecimento técnico possui
carater eminentemente técnico e fiscalizatorio, ndo afastando as competéncias do Pregoeiro, do
Fiscal do Contrato, do Gestor da Ata de Registro de Pregos e da Autoridade Competente.
9.2 No caso de algum documento ser assinado por procurador, devera ser apresentado também:
a) instrumento publico ou particular de procuragdo, este com a firma do outorgante
reconhecida ou assinado digitalmente através de certificado digital (ICP-Brasil), em que
conste os requisitos minimos previstos no art. 654, § 1°, do Codigo Civil, em especial o
nome da empresa outorgante ¢ de todas as pessoas com poderes para a outorga de
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procuragdo, o nome do outorgado e a indicagdo de amplos poderes para formular propostas,
dar lances, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame;
b) copia de documento de identidade do procurador.
9.3 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da
prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
9.4 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.
9.4.1 A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitagao.
9.5 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia
de alguma restri¢cdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizag¢do. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacao de justificativa.
9.6 A nido-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocac¢ao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificagao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizagdo.
9.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para sua continuidade.
9.8 A verificag@o pelo pregoeiro em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova para fins de habilitagao.
9.9 Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei n°
14.133/21): a) Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; €
b) Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas.
9.10 Na analise dos documentos de habilitagdo, o Pregoeiro ou a Comissao de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substidncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacdo e classificacao.
9.11 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
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encaminhd-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitagdo.
9.12 Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital.
9.13 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.14 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
9.14.1 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.
9.15 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.
9.16 Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
9.17 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observados os procedimentos e prazos previstos neste
instrumento.
9.18 Excepcionalmente serd facultado, a critério do Pregoeiro, a juntada de documentos que
venham a atestar condi¢ao pré-existente a abertura da sessdo publica, bem como o Pregoeiro podera
realizar diligéncia neste sentido, inclusive a cerca daqueles obtidos por meios eletronicos,
ressalvados casos de evidente ma-fé do licitante, tudo em razdo dos principios da economicidade e
eficiéncia, superando-se o dogma do formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca
pela eficiéncia, ampliagdo da competitividade e a proposta mais vantajosa para a Administracao;
neste caso, conforme Acordao 1.211/21 refor¢ado no Acordao 2.443/2021 do TCU.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor da licitagdo, apos o término do julgamento da proposta e dos
documentos de habilitacdo, o pregoeiro fixara o prazo para que qualquer licitante manifeste a
intencao de recorrer, em campo proprio do sistema, sob pena de preclusao.

10.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em campo proprio no sistema, no prazo de até
03 (trés) dias uteis, contados a partir da data da intimagdo ou da lavratura da ata.
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10.3. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar contrarrazdes, em campo
proprio no sistema, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, contados do término do prazo do recorrente
ou da data da intimagao.

10.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar a decisdo no prazo de até 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de até 10
(dez) dias tuteis, contados do recebimento dos autos.

10.5. O acolhimento do recurso importard na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

10.6. O recurso e a reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final da autoridade
competente.

10.7. Na elaboragdo da decisdo acerca do recurso, o Pregoeiro e/ou a Autoridade Competente serdo
auxiliados, quando necessario, pelo setor técnico competente e pelo setor juridico.

10.8. Os interessados ficam obrigados a acessar o PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS para obter
a resposta ao recurso apresentado.

10.9. Serdo assegurados aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.10. A apreciacao dos recursos dar-se-a em fase tnica, na forma prevista no inciso I do § 1° do
artigo 165 da Lei n® 14.133/2021.

10.11. A auséncia de manifestagdo imediata e motivada quanto a inten¢do de recorrer importara na
decadéncia do direito de recurso, facultando ao Pregoeiro adjudicar o objeto ao licitante vencedor
quando ndo houver recurso ou encaminhar o processo a autoridade competente para adjudicacao e
homologacdo, observada a regulamenta¢do municipal.

11 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. Encerrada a fase recursal ou verificada a inexisténcia de recursos, o processo sera
encaminhado a autoridade competente para adjudicagdo e homologagdo, observado o disposto na
legislacdo vigente e na regulamentagdo municipal.

11.2. A homologagdo do certame ndo gera direito subjetivo a contratagdo, constituindo mera
expectativa de direito ao licitante vencedor, permanecendo as futuras aquisi¢des condicionadas a
efetiva necessidade da Administracdo, a disponibilidade orcamentaria e ao interesse publico.

12 - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1 Homologado o resultado da licitagao, terd o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro de Precgos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.
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12.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos podera
ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, desde que solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso ¢ devidamente aceito pela Administragao.

12.2.1 Alternativamente a convocagao para a assinatura do termo, a Prefeitura Municipal de Erval
Seco podera encaminhé-lo para assinatura, mediante correio eletrdnico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar da data de seu recebimento.

12.3. Serdao formalizadas Atas de Registro de Pregos correspondentes aos lotes adjudicados, com
indicacdo da empresa vencedora, dos itens integrantes de cada lote, dos quantitativos, dos pregos
unitarios e globais registrados e das demais condigdes de fornecimento.

12.4 O prazo de vigéncia da Ata sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo
e ser renovado seu quantitativo.

12.4.1. Formalizada a prorrogagcdo da Ata por novo periodo de 12 (doze) meses, os
quantitativos originalmente registrados para cada item serdo integralmente renovados para o novo
periodo, passando a Administra¢do a dispor novamente dos quantitativos inicialmente previstos no
Edital.

12.4.2. A renovagdo dos quantitativos ocorrera exclusivamente com base nas quantidades
originalmente registradas, ficando expressamente vedada a acumulagdo, incorporacdo ou
transferéncia de eventual saldo ndo utilizado durante o primeiro periodo de vigéncia.

12.4.3. O saldo eventualmente existente ao término dos primeiros 12 (doze) meses sera
encerrado, ndo podendo ser somado aos quantitativos renovados. Dessa forma, a prorrogagdo dara
inicio a novo periodo de utilizagdo dos quantitativos originalmente registrados, independentemente
do consumo verificado no periodo anterior.

12.4.4. A renovagdo dos quantitativos ndo representa obrigagdo de aquisi¢do integral por
parte do Municipio, permanecendo cada fornecimento condicionado a necessidade efetivamente
verificada pela Administracdo, a emissdo do respectivo instrumento de solicitagdo e a
disponibilidade orcamentaria.

12.4.5. A eventual prorrogagdo ndo implicard, por si sd, alteracdo dos pregos registrados,
permanecendo assegurados o reajuste e o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipdteses e condicdes estabelecidas neste Edital, na Ata e na legislacdo aplicavel.

12.5. O registro de precos podera ser cancelado pela Administracdo quando:

I — o fornecedor descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Precos;

IT — deixar de atender as convocacdes da Administracdo sem justificativa aceita;

IIT — sofrer sancao impeditiva de licitar ou contratar;

IV — ocorrer interesse publico devidamente motivado;

V — houver alteragdo das condi¢cdes de mercado que torne o prego registrado incompativel

com o interesse publico.

Paragrafo unico. O cancelamento observard processo administrativo proprio, assegurados o

contraditorio e a ampla defesa.
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13 - DA ENTREGA DOS ITENS

13.1. O fornecimento sera realizado de forma parcelada e sob demanda, conforme as necessidades
efetivamente verificadas pela Administracdo Municipal, mediante emissdo de Autorizacao de
Fornecimento, Ordem de Fornecimento ou outro documento formal equivalente.

13.1.1. Para fins de racionalizacdo dos procedimentos administrativos, redu¢do da emissao
sucessiva de documentos e otimizagdo das rotinas de empenho, liquidagdo e controle, a
Administragdo podera emitir Nota de Empenho, Autorizagdo de Fornecimento, Ordem de
Fornecimento ou documento equivalente contemplando quantitativo superior a necessidade
imediata de determinada unidade ou setor, inclusive abrangendo estimativa de consumo para
determinado periodo, sem que isso caracterize solicitagdo para entrega integral e imediata da
quantidade constante do respectivo documento.

13.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o quantitativo constante da Nota de Empenho,
Autorizagdo de Fornecimento ou Ordem de Fornecimento representara o limite maximo autorizado
para fornecimento no Aambito daquele documento, permanecendo a execucdo parcelada e
condicionada as necessidades efetivas da Administragao.

13.1.3. A quantidade efetivamente entregue em cada atendimento serd exclusivamente
aquela solicitada pelo setor requisitante diretamente a contratada, por intermédio de servidor
autorizado, podendo a solicitagdo ser realizada por telefone, correio eletronico, aplicativo
institucional de mensagens ou outro meio de comunicagdo previamente utilizado e reconhecido
pelas partes, desde que seja possivel identificar a unidade solicitante, o produto, a quantidade
requerida e a data da solicitacao.

13.1.4. A existéncia de Nota de Empenho, Autorizacdo de Fornecimento ou Ordem de
Fornecimento contemplando quantidade superior aquela solicitada em determinado atendimento
ndo autoriza a contratada a realizar a entrega integral do quantitativo empenhado ou autorizado por
iniciativa propria, devendo aguardar as solicitagdes especificas dos setores requisitantes e fornecer
somente as quantidades expressamente requeridas em cada oportunidade.

13.1.5. Para fins de faturamento, liquidagdo e pagamento, serdo considerados
exclusivamente os quantitativos efetivamente solicitados, entregues e regularmente recebidos pela
Administragdo, ndo gerando o quantitativo indicado na Nota de Empenho, Autorizacdo de
Fornecimento ou Ordem de Fornecimento direito ao faturamento antecipado, pagamento integral,
indenizagdo ou qualquer obriga¢do de consumo imediato pela Administracao.

13.1.6. LOTE 01 — CBUQ E EMULSAO RR-1C: os materiais deverdo ser disponibilizados
pela contratada para retirada diretamente pelo Municipio, mediante veiculos proprios, em ponto
operacional previamente indicado pela fornecedora e situado a distancia rodovidria maxima de 110
(cento e dez) quilometros da sede administrativa municipal.

13.1.7. A distancia seré aferida pelo percurso rodovidrio regular e transitavel por caminhdes
de carga até o ponto efetivo de carregamento, ndo sendo suficiente a indica¢do do endereco da sede
empresarial quando diverso do local de disponibilizacdo. A contratada poderd utilizar estrutura
propria ou de terceiros, desde que assuma integral responsabilidade pelo fornecimento.
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13.1.8. O fornecimento do Lote 01 ocorrera de forma parcelada, mediante solicitacdo da
Secretaria Municipal de Obras, observadas as quantidades minimas de 01 (uma) tonelada de CBUQ
e 100 (cem) litros de emulsdo RR-1C por solicitagdo. O Municipio podera solicitar somente um dos
produtos ou ambos, sem obriga¢do de retirada simultanea, e ndo sera exigida carga completa ou
quantidade superior a solicitada.

13.1.9. A contratada sera responsavel pela disponibilizacio e pelo carregamento dos

materiais do Lote 01. O Municipio serd responsavel pelos veiculos, motoristas e transporte apds o
carregamento, devendo programar a retirada de modo compativel com a aplicagdo do CBUQ ¢ a
preservacao de suas condigdes térmicas.
13.2. LOTE 02 — MASSA ASFALTICA ENSACADA: a contratada devera entregar o produto
acondicionado em embalagens individuais de 25 kg, no local indicado pela Secretaria Municipal de
Obras, dentro do Municipio de Erval Seco/RS, incluindo carregamento, transporte, descarga e todos
os custos correspondentes, sem cobrancga adicional.

13.2.1. A massa asféltica ensacada deverd ser entregue em embalagens integras,
identificadas e adequadas ao transporte e armazenamento, observadas as orientagdes do fabricante e
as especificagdoes do Termo de Referéncia. O limite de 110 km previsto para retirada do Lote 01 nao
se aplica ao Lote 02.

13.3. Para o Lote 02, a contratada devera efetuar cada entrega no prazo maximo de até 02 (dois)
dias tteis, contado do recebimento da solicitagdo emitida por servidor autorizado. Para o Lote 01, a
disponibilizagdo e o carregamento deverdo ocorrer mediante agendamento com a Secretaria
Municipal de Obras, em prazo compativel com a programacdo informada na solicitacdo e com as
condi¢des técnicas de produgao.

13.4. No Lote 01, a contratada deveré assegurar que o CBUQ esteja em temperatura e condicdes de
trabalhabilidade compativeis com sua aplicagdo no momento do carregamento, observadas a
composi¢ao da mistura, o ligante empregado e as normas técnicas aplicaveis, especialmente a
Norma DNIT 031/2024-ES e sua Errata 1.

13.5. A contratada devera manter meios de comunicacdo aptos ao recebimento das solicitagdes e
agendamentos durante os periodos de funcionamento dos o6rgdos municipais envolvidos na
execucao.

13.6. Eventual dificuldade operacional interna da contratada, indisponibilidade ordindria de
instalacdes, equipamentos, pessoal, fornecedores ou organizacdo logistica inadequada ndo afastara
sua responsabilidade pelo cumprimento das condi¢gdes assumidas.

13.7. Os equipamentos e¢ meios empregados na produgdo, disponibilizagdo, carregamento,
transporte e entrega deverdo ser adequados a natureza de cada material e observar as normas
técnicas, regulamentares, ambientais e de seguranca aplicaveis.

13.8. Os materiais deverdo apresentar qualidade, composi¢do, conservacdo e caracteristicas
compativeis com as especificagdes do Termo de Referéncia. Nao serdo admitidos CBUQ
contaminado, segregado ou fora das condi¢des térmicas adequadas; emulsdo diversa da
classificacdo RR-1C; nem massa ensacada deteriorada, contaminada ou em embalagem danificada.
13.9. A simples descarga dos produtos ndo caracteriza seu recebimento pela Administragdo.
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13.9.1. O recebimento provisorio ocorrerda no momento da entrega, mediante conferéncia
quantitativa e verificacdo das condigdes aparentes dos produtos e materiais.

13.9.2. O recebimento definitivo ficara condicionado a verificagdo da conformidade dos
produtos e materiais com as especificagdes do Edital, do Termo de Referéncia, da proposta
vencedora e das normas técnicas, regulamentares e de seguranca aplicaveis.

13.9.3. Constatadas irregularidades, a Administracdo podera recusar total ou parcialmente os
produtos, determinando sua substituicdo, complementacao ou retirada, sem qualquer 6nus adicional
ao Municipio.

13.9.4. Os materiais recusados deverdo ser substituidos ou complementados no prazo
maximo de até 02 (dois) dias uteis contado da comunicagdo realizada pela Administragdo, sem
qualquer 6nus adicional ao Municipio.

13.9.5. Os produtos e materiais deverdo corresponder as especificacdes apresentadas na
proposta vencedora, sendo vedada sua substituicdo unilateral por item ou caracteristica diversa da
registrada.

13.9.6. Excepcionalmente, podera ser autorizada substituigdo quando comprovada
impossibilidade superveniente de fornecimento, desde que a contratada apresente justificativa
formal, o produto ou produto substituto atenda integralmente as especificagdes do Edital e seja
previamente aprovado pela Administragdo, sem acréscimo de preco.

14- DO PAGAMENTO, DO PRECO E DO REEQUILIBRIO.

14.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da liquidacao da despesa, apos o
recebimento definitivo do objeto, apresentagdo da Nota Fiscal regularmente emitida e atestada pelo
fiscal do contrato e observada a ordem cronoldgica de pagamentos prevista na legislacdo vigente.

14.1.1. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do Municipio de Erval Seco, contendo
todas as informagdes necessarias a identificagdo da contratagdo, do empenho, da Autorizacdo de
Fornecimento e dos produtos efetivamente entregues.

14.2. A existéncia de pendéncias relativas ao cumprimento das obrigagdes contratuais podera
suspender o pagamento apenas da parcela diretamente relacionada a obrigacdo inadimplida,
observado o devido processo administrativo e assegurados o contraditério e a ampla defesa, ndo
sendo admitida retencdo de valores referentes a produtos regularmente entregues e definitivamente
recebidos sem fundamento legal.

Obs.: No caso de incorrecdo, serd devolvida e o prazo para pagamento contar-se-4 da data de
reapresentacao da mesma.

14.3 O prego inerente a execugao do objeto sera o apresentado na proposta da licitante vencedora da
licitagdo, que constara do citado instrumento e incluira todas as despesas legais e adicionais.

14.3.1. Os pregos registrados poderdo ser reajustados apds decorridos 12 (doze) meses da
data do orgamento estimado da contratagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo, observado o disposto
na legislag@o vigente e na regulamentacdo municipal.
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14.4 O fornecedor registrado podera requerer o restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro sempre que sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo contratual, bem como nas hipéteses de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, devidamente comprovados, que alterem substancialmente
os custos originalmente considerados na formagao da proposta.

14.4.1. O pedido deverd ser instruido com documentacdo suficiente para demonstrar a
efetiva ocorréncia do desequilibrio, sua repercussdo direta sobre os custos da contratacdo e o
respectivo nexo causal, ndo sendo suficiente mera alegacao de aumento de precos de mercado.

14.4.2. Enquanto ndo houver decisdo definitiva da Administracdo acerca do pedido de
reequilibrio econdmico-financeiro, permanecerdo inalteradas as condi¢des originalmente pactuadas,
ressalvadas as hipoteses em que fique comprovada a impossibilidade objetiva de continuidade da
execucao.

14.5. Eventual revisdo dos pregos observara pesquisa de mercado realizada pela Administragdo, ndo
podendo resultar em valores superiores aos efetivamente praticados no mercado para produtos
equivalentes, preservando-se, em qualquer hipotese, a vantajosidade da contratacao.
14.6. Para analise do pedido, a Administragdo podera realizar diligéncias, pesquisas de pregos,
consultas a bancos oficiais, fabricantes, distribuidores, notas fiscais, contratos administrativos,
sistemas publicos de pregos e demais meios aptos a verificar a efetiva variagcdo dos custos alegados
pelo fornecedor.
14.7 Para ser concedido o reequilibrio econdmico-financeiro serd seguido as orientagdes do
Tribunal de Contas da Unido — TCU:
”Para que possa ser autorizado e concedido o reequilibrio econémico-
financeiro do contrato pedido pelo contratado, a Administragdo tem que
verificar:
* os custos dos itens constantes da proposta contratada, em confronto com a
planilha de custos que deve acompanhar a solicitagdo de reequilibrio;
e ao encaminhar a Administracdo pedido de reequilibrio econdmico-
financeiro, deve o contratado demonstrar quais itens da planilha de custos
estdo economicamente defasados e que estdo ocasionando desequilibrio do
contrato;
» ocorréncia de fato imprevisivel, ou previsivel porém de consequéncias
incalculdveis, que justifique modificagdes do contrato para mais ou para
menos.”

15 - DAS PENALIDADES

15.1. O licitante ou a contratada seréa responsabilizado administrativamente pelas infragdes previstas
nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados, em qualquer hipotese, o
contraditorio, a ampla defesa, o devido processo legal, a motivagdo dos atos administrativos e a
observancia dos principios da proporcionalidade, razoabilidade e individualiza¢do da sangao.
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15.2. Constituem infragcdes administrativas, sem prejuizo de outras previstas na legislagdo vigente:
I — dar causa a inexecugao parcial das obrigacdes assumidas;
I — dar causa a inexecucdo parcial que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
III — dar causa a inexecugao total da contratagao;
IV — deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V — deixar de manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
comprovado;
VI — deixar de assinar a Ata de Registro de Pregos, o contrato ou outro instrumento
equivalente, quando regularmente convocado dentro do prazo de validade da proposta;
VII — retardar injustificadamente a entrega dos produtos ou o cumprimento das obrigagdes
assumidas;
VIII — apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
durante a execugao contratual;
IX — fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao da contratagao;
X — comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI — praticar atos destinados a frustrar os objetivos da licitagao;
XII — praticar ato lesivo previsto na Lei Federal n° 12.846/2013.
15.3. Verificada a pratica de qualquer das infracdes administrativas, poderdo ser aplicadas, isolada
ou cumulativamente, conforme a gravidade do caso concreto, as seguintes sangoes:
I — adverténcia;
II — multa;
IIT — impedimento de licitar e contratar com a Administra¢ao Publica;
IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
15.4. A aplicagdo das sang¢des observara, entre outros, os seguintes critérios:
I — natureza e gravidade da infracdo;
II — circunstancias do caso concreto;
IIT — circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV — extensdo dos prejuizos causados & Administracao;
V — eventual reincidéncia;
VI — comportamento da contratada durante a execugao;
VII - cooperacao da contratada para reducdo dos danos;
VIII — adogao de medidas destinadas a prevengao de novas ocorréncias, inclusive programa
de integridade, quando aplicavel.
15.5. A adverténcia sera aplicada exclusivamente nas hipodteses de infracdo de menor potencial
ofensivo, quando a irregularidade nao causar prejuizo relevante a Administracao e nao se justificar

a aplicagdo de penalidade mais grave.
15.6. A multa poderd ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sangdes
administrativas, observando-se os seguintes pardmetros:
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I — multa moratdria correspondente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 20 (vinte) dias;
II — ultrapassado o prazo previsto no inciso anterior, o atraso podera caracterizar inexecugao
parcial ou total, conforme o caso;
[T — multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida nas
hipdteses de inexecucgao parcial;
IV — multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratacdo decorrente
da respectiva Autorizacdo de Fornecimento, Nota de Empenho, Contrato ou instrumento
equivalente, nas hipoteses de inexecucdo total, recusa injustificada em contratar ou
abandono da execucao;
V — nas hipoteses de apresentagdo de documentacdo falsa, fraude, comportamento inidoneo
ou pratica de atos ilicitos, a multa poderd ser fixada em até 30% (trinta por cento),
observado o principio da proporcionalidade e os limites do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.
15.7. Para fins deste Edital, consideram-se justificdveis apenas os atrasos decorrentes de caso
fortuito, for¢a maior ou fato do principe, devidamente comprovados e aceitos pela Administragao.
15.8. Nao constituirdo justificativa para o descumprimento dos prazos de entrega ou das demais
obrigagdes contratuais dificuldades inerentes a organizacdo empresarial da contratada, tais como
indisponibilidade de estoque ou fornecedores, falta de mercadorias, insuficiéncia de pessoal,
problemas logisticos, dificuldades financeiras, manuten¢do de veiculos, falhas operacionais,
aumento ordindrio dos custos, excesso de demanda, atraso na aquisicdo dos produtos ou quaisquer
outras situagdes proprias da atividade econdmica desenvolvida pela empresa, especialmente quando
esta houver declarado, por ocasido da licitagdo, possuir plena capacidade operacional e logistica
para execucao do objeto.
15.9. O atraso reiterado nas entregas, a entrega de produtos em desacordo com as especificagdes, a
recusa injustificada em substituir produtos rejeitados, a interrupg¢do do fornecimento ou qualquer
conduta que comprometa o abastecimento das unidades administrativas poderdo caracterizar
inexecugao parcial ou total da contratacdo, conforme avaliagdo motivada da Administragao.
15.10. A aplicagdo de multa ndo exime a contratada da obrigagdo de cumprir integralmente as
obrigacdes assumidas, nem impede a Administragdo de promover a aquisicdo dos produtos por
outro meio, as expensas da contratada, quando cabivel.
15.11. Os valores das multas poderdo ser descontados dos créditos eventualmente devidos a
contratada ou cobrados administrativa ou judicialmente, observada a legislagao vigente.
15.12. A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de
inidoneidade observara o procedimento previsto na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante processo
administrativo especifico, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
15.13. A aplicagdo das sancdes administrativas ndo afasta a obrigacdo da contratada de reparar
integralmente os danos eventualmente causados a Administragdo ou a terceiros em decorréncia de
sua conduta, nem impede a ado¢do das medidas judiciais cabiveis.
15.14. A eventual aplicacdo de sangdes serd registrada nos sistemas oficiais competentes, na forma
da legislagdo vigente.
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16 - DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos de impugnagdes
poderdo ser enviados ao pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessdo publica, por meio do seguinte endereco eletronico: adm(@ervalseco.rs.gov.br. ou em campo
préprio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

16.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdo divulgadas no proprio
campo do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

16.3 Nao serdo consideradas alegagdes de ndo entendimento ou de interpretacdo erronea das
condi¢des fixadas para esta Licitacdo, apos o prazo definido no subitem 16.1.

16.4. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital ou solicitar esclarecimentos, nos
termos do art. 164 da Lei Federal n° 14.133/2021, devendo os pedidos conter elementos suficientes
que permitam a adequada identifica¢do do interessado e a compreensdo da matéria impugnada ou
esclarecida.

16.5. O Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo do Edital, pelo setor técnico
competente e pela assessoria juridica, quando necessario, decidird motivadamente sobre a
impugnacdo no prazo de até 03 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data fixada
para abertura da sessao publica, na forma do art. 164 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.6. Acolhida a impugnagao, sera promovida a retificagdo do Edital e, quando a alteragdo interferir

na formulagdo das propostas ou nas condi¢des de participagdo, sera designada nova data para
realizacdo do certame, observados os prazos minimos previstos na legislacao.

16.7 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no Edital.

16.8 O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias tteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboracdo do Edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as
impugnacdes passam a integrar este Edital para todos os efeitos legais, vinculando a Administragao
e os licitantes.

16.9 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
a) A concessao de efeito suspensivo a impugnag¢ao ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

17 - DISPOSICOES GERAIS

17.1 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.

17.2 Quaisquer elementos, informagdes ou esclarecimentos relativos a esta licitagdo serdo prestados
pelo Pregoeiro e/ou membros da Equipe de Apoio, exclusivamente pelo e-mail
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adm@ervalseco.rs.gov.br ou pelo site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

17.3 Os casos omissos serdo resolvidos pelo Pregoeiro, com base na legislagao em vigor

17.4 O Contratante nido aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

17.5 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

17.6 A Administragdo poderd revogar a presente licitacdo por motivo de conveniéncia e
oportunidade decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal medida, ou anula-la, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, quando
constatada ilegalidade, observados os principios do contraditorio, da ampla defesa e da motivagao
dos atos administrativos, na forma da Lei Federal n° 14.133/2021

17.7 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos legais, independentemente de transcri¢do, o
Termo de Referéncia, o Estudo Técnico Preliminar, a Minuta da Ata de Registro de Precos e os
demais documentos expressamente referenciados no instrumento convocatorio.

17.8 As disposi¢des deste Edital deverdo ser interpretadas em conformidade com os principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, competitividade, isonomia,
julgamento objetivo, seguranca juridica, razoabilidade, proporcionalidade, segregacdao de fungdes e
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, prevalecendo, em caso de duvida,

a interpretagcdo que melhor atenda ao interesse publico e a legislagao vigente.

17.9 Os casos omissos serdo resolvidos pelo Pregoeiro e pela Autoridade Competente, conforme
suas atribuigdes legais, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, da Lei
Complementar n°® 123/2006, da legislagao municipal pertinente, da jurisprudéncia dos Tribunais de
Contas e dos principios gerais do Direito Administrativo.

17.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Seberi - RS, para dirimir quaisquer litigios oriundos da
licitagdo e do contrato dela decorrente, com expressa renincia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

Erval Seco - RS, 05 de novembro de 2026.

EDERSON WINK
Prefeito Municipal
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ANEXO I - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20
PREGAO ELETRONICO N° __ /2026 - PROCESSO N° /2026
Aos dias do més de de dois mil e , na Prefeitura

Municipal de Erval Seco, presentes de um lado o MUNICIPIO DE ERVAL SECO, Estado do Rio
Grande do Sul, com endereco da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval Seco - RS, inscrito
no CNPJ sob n.° 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr.
EDERSON WINK, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob n°. 005.412.210-43 e portador
da Cédula de Identidade sob n° 4070364734 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na
Estrada Linha Cacador 02, nesta cidade de Erval Seco - RS, doravante denominado

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa , inscrita no
CNPJ N° , situada na ,n° , Bairro , CEP n° ,
na cidade de , denominada de FORNECEDORA, tendo como seu representante
legal a Sr.(a). , inscrito no CPF n° e
RG , de comum acordo e amparado na Lei Federal n® 14.133/2021, declaram

pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e contratado entre si, mediante as
clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

O presente instrumento ¢ fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE
através do PREGAO ELETRONICO N° /2026 — PROCESSO N° /2026 e na proposta
vencedora, e se regera pelas clausulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n°
14.133/2021, suas alteragcdes posteriores ¢ demais dispositivos legais aplicaveis, inclusive os
regulamentos editados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Precos tem por objeto o registro de precos para futura e
eventual aquisi¢do parcelada de materiais asfalticos, de Concreto Betuminoso Usinado a Quente —
CBUQ, emulsdo asfaltica catidnica de ruptura rdpida RR-1C e massa asfaltica ensacada, destinados a
execucdo de servicos de conservagdo, manutencdo preventiva, recuperagdo € recomposi¢do de pavimentos
asfalticos das vias publicas do Municipio de Erval Seco/RS, mediante fornecimento parcelado, conforme as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras ¢ as especificagdes, quantidades, conforme especificacoes,
quantitativos e condigdes estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e na proposta vencedora.
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Lote/ | Descricao do produto Quan | Unidade | Valor Valor Total
Item t. Unitario (RY)
(R$)

01/01 | CBUQ — Concreto Betuminoso | 300 Tonelada | R$ RS

Usinado a Quente, a granel
01/02 | Emulsdo asfaltica cationica 3.000 | Litro RS RS

RR-1C
02/03 | Massa asfaltica ensacada — 500 Saca RS R$

embalagem de 25 kg

2.1 Conf. Art. 83 da Lei n° 14.133/2021, a existéncia de precos registrados implicara
compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a
contratar, facultada a realizagdo de licitacdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que
devidamente motivada.

2.2. Os quantitativos registrados possuem carater estimativo, destinando-se exclusivamente
ao planejamento das futuras contrata¢des, nao constituindo obrigagdo de aquisigdo minima por parte
da Administragao.

2.3. Os pregos registrados obrigam exclusivamente a fornecedora quanto a manutengdo das
condi¢des ofertadas durante a vigéncia da Ata, permanecendo as futuras aquisi¢des condicionadas a
efetiva necessidade administrativa, a disponibilidade orcamentdria e a emissdo da competente
Autorizagdo de Fornecimento ou instrumento equivalente.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

3.1 A Ata de Registro de Pregos tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados na forma prevista
na legisla¢do vigente e na regulamenta¢do municipal aplicavel, podendo ser prorrogada uma tnica
vez por igual periodo, desde que demonstrada a manuten¢do da vantajosidade dos pregos
registrados.

3.1.1 Em caso de prorrogagdao da vigéncia da Ata de Registro de Precos, as quantidades
inicialmente registradas serdo integralmente renovadas para o novo periodo, independentemente do
quantitativo efetivamente utilizado durante a vigéncia anterior, sendo vedada a cumulagao de saldos
nao utilizados.

3.1.2. A eventual prorrogacdo da Ata nao implicara, por si so, alteracdo dos precos
registrados, permanecendo assegurados o reajuste e o reequilibrio econdmico-financeiro nas
hipoteses legalmente admitidas.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado na seguinte conta bancaria Banco , Agéncia ,
Conta Corrente , de titularidade da CONTRATADA. O pagamento sera efetuado
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exclusivamente em relacdo aos quantitativos efetivamente solicitados, entregues, recebidos e aceitos
pela Administracdo, mediante apresentacdo da respectiva Nota Fiscal e apos a regular liquidagao da
despesa, vedado qualquer faturamento antecipado ou referente a quantitativos meramente
registrados, empenhados ou autorizados, mas ainda ndo efetivamente fornecidos..

4.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da liquidacdo da despesa,
apos o recebimento definitivo do objeto, apresentacdo da Nota Fiscal regularmente emitida e
atestada pelo fiscal do contrato e observada a ordem cronoldgica de pagamentos prevista na
legislacdo vigente.

4.1.1. A Nota Fiscal deverd ser emitida em nome do Municipio de Erval Seco,
contendo todas as informagdes necessarias a identificacdo da contratagdo, do empenho, da
Autorizacdo de Fornecimento e dos produtos efetivamente entregues.

4.2. A existéncia de pendéncias relativas ao cumprimento das obrigacdes contratuais podera
suspender o pagamento apenas da parcela diretamente relacionada a obrigacdo inadimplida,
observado o devido processo administrativo e assegurados o contraditorio e a ampla defesa, ndo
sendo admitida retencdo de valores referentes a produtos regularmente entregues e definitivamente
recebidos sem fundamento legal.

Obs.: No caso de incorregdo, sera devolvida e o prazo para pagamento contar-se-a da data de
reapresentacdo da mesma.

4.3 O preco inerente a execucdo do objeto serd o apresentado na proposta da licitante
vencedora da licitacdo, que constara do citado instrumento e incluird todas as despesas legais e
adicionais.

4.3.1. Os precos registrados poderdo ser reajustados apos decorridos 12 (doze) meses
da data do or¢amento estimado da contratagdo, mediante aplicagio do Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo,
observado o disposto na legislacdo vigente e na regulamentagdo municipal.

CLAUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

5.1 O fornecedor registrado poderad requerer o restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro sempre que sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo contratual, bem como nas hipéteses de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, devidamente comprovados, que alterem substancialmente
os custos originalmente considerados na formag¢do da proposta.

5.1.1. O pedido devera ser instruido com documentagao suficiente para demonstrar a

efetiva ocorréncia do desequilibrio, sua repercussdo direta sobre os custos da contratacao e o

respectivo nexo causal, ndo sendo suficiente mera alegacdo de aumento de pregos de

mercado.
5.1.2. Enquanto nao houver decisdo definitiva da Administra¢do acerca do pedido de
reequilibrio econdmico-financeiro, permanecerdo inalteradas as condi¢des originalmente
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pactuadas, ressalvadas as hipoteses em que fique comprovada a impossibilidade objetiva de

continuidade da execugao.

5.2 Eventual revisdo dos precos observard pesquisa de mercado realizada pela
Administragdo, nao podendo resultar em valores superiores aos efetivamente praticados no mercado
para produtos equivalentes, preservando-se, em qualquer hipétese, a vantajosidade da contratacao.

5.3 Para analise do pedido, a Administracdo poderd realizar diligéncias, pesquisas de pregos,
consultas a bancos oficiais, fabricantes, distribuidores, notas fiscais, contratos administrativos,
sistemas publicos de pregos e demais meios aptos a verificar a efetiva variacdo dos custos alegados
pelo fornecedor.

5.4 Para ser concedido o reequilibrio econdmico-financeiro serd seguido as orientagdes do
Tribunal de Contas da Unido — TCU:

”Para que possa ser autorizado e concedido o reequilibrio econdémico-
financeiro do contrato pedido pelo contratado, a Administragdo tem que
verificar:
* os custos dos itens constantes da proposta contratada, em confronto com a
planilha de custos que deve acompanhar a solicitagdo de reequilibrio;
* ao encaminhar a Administracdo pedido de reequilibrio econdmico-
financeiro, deve o contratado demonstrar quais itens da planilha de custos
estdo economicamente defasados e que estdo ocasionando desequilibrio do
contrato;
» ocorréncia de fato imprevisivel, ou previsivel porém de consequéncias
incalculaveis, que justifique modificagdes do contrato para mais ou para
menos.”
5.5. A Administragdo podera convocar a fornecedora para negociacdo quando verificar
redugdo significativa dos precos praticados no mercado, objetivando preservar a vantajosidade da
Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA “PROMITENTE FORNECEDORA”

6.1. Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificagdes técnicas, condigoes,
quantidades, prazos e demais exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia, no Edital, nesta
Ata, nas solicitacdes emitidas pela Administragdo e na proposta apresentada.

6.2. Fornecer materiais asfalticos em estrita conformidade com as especificagdes técnicas do
Termo de Referéncia, incluindo CBUQ com CAP 50/70, emulsdo RR-1C ¢ massa asfaltica
ensacada de 25 kg, conforme o lote adjudicado.

6.3. Manter capacidade operacional, administrativa e logistica suficiente para cumprir as
obrigacgdes do lote adjudicado durante toda a vigéncia da Ata, inclusive quanto a disponibilizagdo e
ao carregamento do Lote 01 e a entrega do Lote 02.
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6.4. No Lote 01, disponibilizar CBUQ e emulsdo RR-1C em ponto operacional comum
previamente identificado, situado a distdncia rodoviaria maxima de 110 (cento e dez) quilometros
da sede administrativa do Municipio de Erval Seco/RS, responsabilizando-se pela disponibilizacao
e pelo carregamento dos produtos. O deslocamento dos veiculos apds o carregamento serd de
responsabilidade do Municipio. No Lote 02, responsabilizar-se pelo transporte e entrega da massa
ensacada no local indicado pela Administragao.

6.5. Substituir, complementar ou retirar, sem qualquer 6nus adicional para a Administragao,
os materiais recusados em razdo de desconformidade qualitativa ou quantitativa, contaminacao,
embalagem danificada, produto deteriorado ou qualquer outra condi¢do incompativel com as
especificagdes e a finalidade do fornecimento.

6.6. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, quantidade, integridade, procedéncia e
adequacdo dos materiais fornecidos.

6.7. Manter, durante toda a execucdo, as condigdes necessarias ao exercicio regular de sua
atividade e ao cumprimento das obrigagdes assumidas.

6.8. Manter regular a origem e a documentagdo técnica necessaria a comercializagdo e ao
fornecimento dos materiais asfalticos, inclusive fichas técnicas, identificacdo de fabricante, lote ¢
registros de controle de qualidade, quando exigiveis.

6.9. Comunicar imediatamente a Administragdo qualquer suspensdo, alteragdo ou
cancelamento de autorizacdo indispensavel a regular execucao do objeto.

6.10. Arcar com os custos diretos e indiretos correspondentes ao lote adjudicado. No Lote 01,
deverdo estar incluidos produ¢do/aquisi¢do, tributos, encargos, seguros, despesas administrativas e
carregamento, ndo se incluindo o transporte entre o ponto de retirada e o Municipio. No Lote 02,
deverao estar incluidos também o transporte, a entrega e a descarga no local indicado, sem cobranga
adicional.

6.11. Manter atualizados seus dados cadastrais, endereco ¢ contatos telefonicos e eletronicos
durante toda a vigéncia da Ata.

6.12. Manter canal de comunicacdo apto ao recebimento das solicitagdes encaminhadas pela
Administragdo durante os periodos de funcionamento das unidades municipais responsaveis.

6.13. No Lote 01, atender as solicitagdes minimas de 01 (uma) tonelada de CBUQ e/ou 100
(cem) litros de emulsdo RR-1C por solicitacdo, admitida a solicitagdo independente de cada produto
ou de ambos, sem exigéncia de carga completa ou quantidade superior a solicitada. No Lote 02,
atender as quantidades efetivamente requisitadas, observada a unidade de fornecimento por saca de
25 kg.

6.14. Nao cobrar frete ou transporte do Municipio no Lote 01, por se tratar de retirada com
veiculos municipais, nem cobrar qualquer valor adicional ao preco registrado. No Lote 02, todos os
custos de transporte e entrega deverao estar incluidos no prego.

6.15. Nao substituir unilateralmente o material solicitado por outro produto, caracteristica ou
especificacdo diversa daquela registrada, ressalvada hipdtese excepcional previamente autorizada

pela Administragao.
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6.16. Emitir documentacao fiscal correspondente exclusivamente aos materiais e quantitativos
efetivamente fornecidos e recebidos pela Administragao.

6.17. Prestar prontamente os esclarecimentos, documentos e informagdes solicitados pelo
gestor ou pelos fiscais.

6.18. Cumprir as determinacdes regularmente emitidas pelo gestor e pelos fiscais da Ata
dentro de suas respectivas competéncias.

6.19. Comunicar imediatamente qualquer circunstancia excepcional que possa comprometer o
cumprimento de obrigacdo assumida, apresentando a respectiva justificativa e os elementos
comprobatorios, sem que a comunicagao, por si so, afaste sua responsabilidade.

6.20. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em
decorréncia da execu¢ao do objeto, na forma da legislagao aplicavel.

6.21. Cumprir integralmente as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021, da regulamentacdo
aplicavel e dos demais instrumentos vinculados a contratacdo.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Cumprir os compromissos financeiros regularmente assumidos em decorréncia dos
fornecimentos efetivamente realizados e aceitos, observadas as condi¢des estabelecidas nesta Ata.

7.2. Emitir as Notas de Empenho, Autoriza¢des de Fornecimento, Ordens de Compra,
Ordens de Fornecimento ou demais documentos necessarios a formalizacdo e execucdo das
aquisi¢oes.

7.3. Informar a FORNECEDORA, em cada solicitacdo, o material, o quantitativo
efetivamente requerido e o respectivo local de entrega.

7.4. Notificar formalmente a FORNECEDORA acerca das irregularidades verificadas
durante a execug¢do, estabelecendo prazo para regularizagdo quando cabivel.

7.5. Designar gestor ¢ fiscal ou fiscais da Ata de Registro de Pregos, competindo-lhes
acompanhar sua execugdo, controlar os quantitativos, registrar ocorréncias, solicitar corregoes,
realizar conferéncias e praticar os demais atos inerentes as respectivas atribuicdes.

7.6. Rejeitar total ou parcialmente os materiais entregues em desacordo com as
especificagdes constantes do Edital, do Termo de Referéncia, da proposta ou desta Ata.

7.7. Solicitar esclarecimentos, documentos, comprovantes e informagdes sempre que
necessarios ao adequado acompanhamento da execugao.

7.8. Promover as diligéncias necessarias a verificagdo da qualidade, quantidade, procedéncia
e regularidade dos materiais fornecidos e a apuragdo de eventuais descumprimentos.

7.9. Manter controle dos quantitativos originalmente registrados, das quantidades
efetivamente utilizadas e dos saldos disponiveis para cada item.

7.10. Aplicar, quando cabiveis e mediante o procedimento legalmente adequado, as sangdes
administrativas decorrentes do descumprimento das obrigagdes assumidas.
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CLAUSULA OITAVA — DAS POSSIVEIS AQUISICOES

8.1. O fornecimento serd realizado de forma parcelada e sob demanda, conforme as
necessidades efetivamente verificadas pela Administragdo Municipal, mediante emissdao de Nota de
Empenho, Autorizacdo de Fornecimento, Ordem de Compra, Ordem de Fornecimento ou outro
documento formal equivalente.

8.1.1. Para fins de racionalizacdo dos procedimentos administrativos, redug¢do da
emissdo sucessiva de documentos e otimiza¢do das rotinas de empenho, liquidag¢do e controle, a
Administragdo podera emitir Nota de Empenho, Autorizagdo de Fornecimento, Ordem de Compra,
Ordem de Fornecimento ou documento equivalente contemplando quantitativo superior a
necessidade imediata, inclusive abrangendo estimativa de consumo para determinado periodo, sem
que isso caracterize solicitacdo para entrega integral e imediata da quantidade constante do
respectivo documento.

8.1.2. Na hipodtese prevista no item anterior, o quantitativo constante da Nota de
Empenho, Autorizacdo de Fornecimento, Ordem de Compra, Ordem de Fornecimento ou
documento equivalente representard exclusivamente o limite méximo autorizado para fornecimento
no ambito daquele documento, permanecendo a execu¢do parcelada e condicionada as necessidades
efetivamente verificadas pela Administracao.

8.1.3. A emissdo de Nota de Empenho, Autorizagdo de Fornecimento, Ordem de
Compra ou Ordem de Fornecimento em quantitativo superior tem por finalidade permitir a
Administragdo reservar € organizar previamente oOs recursos € autorizagdes necessarios a
determinado periodo, evitando a necessidade de emissdo de novo empenho ou novo documento
administrativo a cada pequena solicitacdo, ndo representando, em hipotese alguma, determinagao
para que a FORNECEDORA entregue integralmente o quantitativo constante do documento.

8.1.4. A quantidade efetivamente entregue em cada atendimento sera exclusivamente
aquela solicitada pela Secretaria Municipal competente, por intermédio de servidor autorizado,
podendo a solicitagdo especifica ocorrer por telefone, correio eletronico, aplicativo institucional de
mensagens ou outro meio de comunicagdo adotado pelas partes, desde que permita identificar o
setor solicitante, o material, a quantidade requerida, o local de entrega e a data da solicitacao.

8.1.5. A existéncia de Nota de Empenho, Autorizagdo de Fornecimento, Ordem de
Compra ou Ordem de Fornecimento contemplando quantidade superior aquela solicitada em
determinado atendimento ndo autoriza a FORNECEDORA a realizar a entrega integral do
quantitativo empenhado ou autorizado por iniciativa préopria, devendo aguardar as solicitagdes
especificas da Secretaria e fornecer somente as quantidades expressamente requeridas em cada
oportunidade.

8.1.6. Para fins de faturamento, liquidacdo e pagamento, serdo considerados
exclusivamente os quantitativos efetivamente solicitados, entregues, conferidos e regularmente
recebidos pela Administracdo, ndo gerando o quantitativo indicado na Nota de Empenho,
Autorizagdo de Fornecimento, Ordem de Compra ou Ordem de Fornecimento direito ao
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faturamento antecipado, ao pagamento integral, a indeniza¢do ou qualquer obrigacdo de consumo
imediato pela Administragao.

8.1.7. Os quantitativos efetivamente entregues serdo abatidos do respectivo documento
de empenho ou autorizagdo e, simultaneamente, do saldo do item registrado nesta Ata, cabendo a
Administragdo manter os controles necessarios até o esgotamento do valor ou quantitativo
correspondente ou até o encerramento de sua utilizagao.

8.2. O fornecimento observard regimes distintos conforme o lote. No Lote 01, CBUQ e
emulsdo RR-1C serdo retirados pelo Municipio no ponto operacional indicado pela fornecedora,
observado o limite rodovidrio de 110 km da sede administrativa municipal. No Lote 02, a massa
asfaltica ensacada sera entregue pela FORNECEDORA no local indicado pela Administracao,
dentro do Municipio de Erval Seco/RS.

8.2.1. No Lote 01, cabera 8 FORNECEDORA disponibilizar e carregar os materiais no
ponto indicado, em local que permita a retirada dos dois produtos, sem exigir aquisi¢ao ou retirada
simultanea. No Lote 02, cabera 8 FORNECEDORA realizar carregamento, transporte e descarga no
enderego indicado pela Secretaria Municipal de Obras, sem custo adicional.

8.3. Para o Lote 02, cada entrega deverd ocorrer no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis,
contado do recebimento da solicitacdo emitida por servidor autorizado. Para o Lote 01, a
disponibilizagdo e o carregamento ocorrerdo mediante agendamento com a Secretaria Municipal de
Obras, em prazo compativel com a programagdo dos servigos e com as condi¢des de producao do
CBUQ.

8.4. A FORNECEDORA devera manter meios de comunica¢do permanentemente atualizados
e aptos ao recebimento das solicitacdes durante os periodos de funcionamento dos oOrgdos
municipais envolvidos na execucao.

8.5. Eventual dificuldade operacional interna da FORNECEDORA, auséncia ou
indisponibilidade ordinaria de veiculo, motorista ou pessoal, insuficiéncia de estoque, atraso de
fornecedor, manutencdao de equipamento, falha operacional, dificuldade financeira ou organizagao
logistica inadequada ndo afastard sua responsabilidade pelo cumprimento das condi¢des ¢ dos
prazos assumidos.

8.6. Os equipamentos e meios empregados na producdo, carregamento, transporte € entrega
deverdo ser adequados a natureza dos materiais asfalticos e observar as normas técnicas,
regulamentares, ambientais e de segurancga aplicaveis.

8.7. Os materiais deverdo atender as especificagdes técnicas de cada item, incluindo a
classificagdo RR-1C da emulsdo, a composi¢do e as condi¢des térmicas do CBUQ e a integridade,
identificacdo e conservagao das embalagens de massa asfaltica ensacada.

8.8. A simples descarga dos materiais no local indicado ndo caracteriza seu recebimento
definitivo pela Administragao.

8.8.1. O recebimento provisorio ocorrerd no momento da entrega, mediante conferéncia
quantitativa e verificacdo das condi¢gdes aparentes dos materiais.
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8.8.2. O recebimento definitivo ficara condicionado a verificagdo da conformidade dos
materiais com as especificagdes do Edital, do Termo de Referéncia, desta Ata e da proposta
vencedora.

8.8.3. Constatadas irregularidades, a Administragdo podera recusar total ou parcialmente
os materiais ¢ determinar sua retirada, substituicdo ou complementacdo, sem qualquer Onus
adicional ao Municipio.

8.8.4. Os materiais recusados ou as quantidades faltantes deverao ser substituidos ou
complementados no prazo maximo de até 02 (dois) dias tuteis, contado da comunicagdo realizada
pela Administragdo, sem qualquer custo adicional.

8.8.5. Os materiais deverdo corresponder as especificacdes registradas, sendo vedada sua
substitui¢ao unilateral por produto ou caracteristica diversa.

8.8.6. Excepcionalmente, poderd ser autorizada substituigdo quando comprovada
impossibilidade superveniente de fornecimento, desde que apresentada justificativa formal,
preservadas integralmente as caracteristicas e requisitos minimos estabelecidos no procedimento e
obtida prévia autorizacdo da Administragdo, sem acréscimo de preco.

8.9. Cada entrega sera objeto de controle pela Administracdo, devendo ser possivel identificar
o material fornecido, a quantidade, a data, o local da descarga, a solicitagdo correspondente e o
servidor responsavel pelo recebimento.

8.9.1. A Administragdo podera realizar pesagens, conferéncias documentais, inspegoes
visuais, verificacdes de temperatura, andlises e ensaios laboratoriais ou outros procedimentos
tecnicamente adequados a confirmagao da quantidade e da conformidade dos materiais fornecidos.

8.9.2. Sempre que considerado necessario pela fiscalizacio, a FORNECEDORA devera
apresentar comprovantes de pesagem, romaneios, fichas técnicas, identificacdo de lote, certificados
ou laudos de controle de qualidade e demais documentos pertinentes a verificagao do material.

8.9.3. A capacidade nominal do caminhdo, cagamba ou outro veiculo transportador nao
constituird, isoladamente, comprovagdo do quantitativo efetivamente fornecido quando houver
divergéncia, indicio de carregamento parcial ou resultado distinto apurado pela fiscalizagao.

8.9.4. Constatada divergéncia quantitativa, serd considerado, para fins de recebimento,
controle do saldo, faturamento, liquidacdo e pagamento, exclusivamente o volume efetivamente
comprovado, entregue e aceito pela fiscalizagdo.

8.9.5. Nao sera admitido faturamento de quantitativo superior ao efetivamente entregue
e recebido pela Administragao.

CLAUSULA NONA — DA GESTAO DA ARP

I. A gestdo da ARP ficard a cargo da Secretaria Municipal
II. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pela secretaria municipal
através de fiscal(is) devidamente designado(s) para a fun¢ao.

III. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) estd a necessidade de anotar, em registro
proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, inclusive quando de seu fiel

(\ (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



W
~Z

ERVALSECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

cumprimento, determinando o que for necessario para a regularizagdo de eventuais faltas ou
defeitos observados.

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

10.1. O registro de pregos da fornecedora poderd ser cancelado, total ou parcialmente,
mediante processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nas seguintes
hipoteses:

I — descumprimento das condi¢des estabelecidas nesta Ata de Registro de Precos, no

Edital ou no Termo de Referéncia;

Il — recusa injustificada em assinar contrato, retirar Nota de Empenho, receber

Autorizacdo de Fornecimento ou instrumento equivalente, quando regularmente convocada;

III — atraso reiterado ou injustificado nas entregas, comprometendo o regular
abastecimento das unidades administrativas;

IV — entrega reiterada de produtos em desacordo com as especificagdes
estabelecidas, ainda que substituidos posteriormente;

V — perda das condi¢des de habilitagdo exigidas durante a licitacdo, quando ndo
regularizadas no prazo concedido pela Administragao;

VI — aplicacdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar ou de declaragao de
inidoneidade;

VII — ocorréncia de razdes de interesse publico devidamente motivadas;

VIII — demais hipoteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.2. A fornecedora podera solicitar o cancelamento do respectivo registro de pre¢os quando
comprovar, mediante documentagdo idonea, a ocorréncia de fato superveniente decorrente de caso
fortuito, forga maior ou fato do principe que torne impossivel o cumprimento das obrigagdes
assumidas, cabendo a Administrag¢do apreciar o pedido mediante decisdo motivada.

10.3. Quando os pregos registrados se tornarem superiores aos praticados no mercado, a
Administragdo poderd convocar a fornecedora para negociagdo visando a redug¢do dos valores
registrados, objetivando preservar a vantajosidade da Ata.

10.4. Nao havendo acordo quanto a reducdo dos precos, a Administracdo podera cancelar o
respectivo registro, sem prejuizo da convocagdo dos demais fornecedores eventualmente
registrados.

10.5. O cancelamento do registro de pregos somente produzird efeitos apos decisdo
administrativa definitiva, precedida da instauragdo de processo administrativo, assegurados o
contraditorio, a ampla defesa e a devida motivagao.

10.6. O cancelamento do registro de precos ndo prejudicara o cumprimento das obrigagdes
j& regularmente assumidas mediante Autorizacdo de Fornecimento, Nota de Empenho, Contrato
Administrativo ou instrumento equivalente emitidos anteriormente a decisdo definitiva.
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10.7. O cancelamento do registro de precos ndo gera direito a indenizacao, ressalvadas as
hipdteses expressamente previstas em lei.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O licitante ou a contratada sera responsabilizado administrativamente pelas infragcdes
previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados, em qualquer hipdtese, o
contraditorio, a ampla defesa, o devido processo legal, a motivagdo dos atos administrativos e a
observancia dos principios da proporcionalidade, razoabilidade e individualizagdo da sangao.

11.2. Constituem infracdes administrativas, sem prejuizo de outras previstas na legislagao
vigente:

I — dar causa a inexecug¢do parcial das obrigacdes assumidas;

II — dar causa a inexecugdo parcial que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

IIT — dar causa a inexecugao total da contratagao;

IV — deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

V — deixar de manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
comprovado;

VI — deixar de assinar a Ata de Registro de Pregos, o contrato ou outro instrumento
equivalente, quando regularmente convocado dentro do prazo de validade da proposta;

VII — retardar injustificadamente a entrega dos produtos ou o cumprimento das obrigacdes
assumidas;

VIII — apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou
durante a execugao contratual;

IX — fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao da contratagio;

X — comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI — praticar atos destinados a frustrar os objetivos da licitacao;

XII — praticar ato lesivo previsto na Lei Federal n° 12.846/2013.

11.3. Verificada a pratica de qualquer das infragdes administrativas, poderdo ser aplicadas,

isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade do caso concreto, as seguintes sangoes:
I — adverténcia;
II — multa;
IIT — impedimento de licitar e contratar com a Administragcdo Publica;
IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

11.4. A aplicagdo das sancgdes observara, entre outros, os seguintes critérios:

I — natureza e gravidade da infragao;

II — circunstancias do caso concreto;

III — circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — extensdo dos prejuizos causados & Administracao;
V — eventual reincidéncia;
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VI — comportamento da contratada durante a execug¢ao;

VII — cooperacao da contratada para reducdo dos danos;

VIII — adocdo de medidas destinadas a prevengdo de novas ocorréncias, inclusive
programa de integridade, quando aplicavel.

11.4.1. Na dosimetria da penalidade serdo considerados, ainda, a essencialidade do
produto inadimplido, o impacto da conduta sobre a continuidade dos servigos publicos, o histdrico
contratual da fornecedora perante o Municipio e a adog¢do espontanea de medidas destinadas a
mitigacao dos prejuizos.

11.5. A adverténcia serd aplicada exclusivamente nas hipoteses de infracdo de menor
potencial ofensivo, quando a irregularidade ndo causar prejuizo relevante a Administracdo e ndo se
justificar a aplica¢do de penalidade mais grave.

11.6. A multa podera ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sangdes
administrativas, observando-se 0s seguintes parametros:

I — multa moratéria correspondente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 20 (vinte) dias;

Il — ultrapassado o prazo previsto no inciso anterior, o atraso podera caracterizar
inexecugdo parcial ou total, conforme o caso;

IIT — multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida nas
hipéteses de inexecugdo parcial;

IV — multa compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratagdo decorrente
da respectiva Autorizagdo de Fornecimento, Nota de Empenho, Contrato ou instrumento
equivalente, nas hipoteses de inexecuc¢do total, recusa injustificada em contratar ou abandono da
execucao;

V —nas hipoteses de apresentacdo de documentacdo falsa, fraude, comportamento inidoneo
ou pratica de atos ilicitos, a multa podera ser fixada em até 30% (trinta por cento), observado o
principio da proporcionalidade e os limites do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

11.7. Para fins deste Edital, consideram-se justificaveis apenas os atrasos decorrentes de
caso fortuito, forca maior ou fato do principe, devidamente comprovados e aceitos pela
Administragao.

11.8. Nao constituirdo justificativa para o descumprimento dos prazos de entrega ou das
demais obrigagdes contratuais dificuldades inerentes a organizacdo empresarial da contratada, tais
como indisponibilidade de estoque ou fornecedores, falta de mercadorias, insuficiéncia de pessoal,
problemas logisticos, dificuldades financeiras, manutencdo de veiculos, falhas operacionais,
aumento ordinario dos custos, excesso de demanda, atraso na aquisicao dos produtos ou quaisquer
outras situagdes proprias da atividade econdomica desenvolvida pela empresa, especialmente quando
esta houver declarado, por ocasido da licitacdo, possuir plena capacidade operacional e logistica
para execugao do objeto.

11.9. O atraso reiterado nas entregas, a entrega de produtos em desacordo com as
especificagdes, a recusa injustificada em substituir produtos rejeitados, a interrupcdo do
fornecimento ou qualquer conduta que comprometa o abastecimento das unidades administrativas
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poderdo caracterizar inexecucao parcial ou total da contratacdo, conforme avaliagdo motivada da
Administragao.

11.10. A aplicacdo de multa ndo exime a contratada da obrigacdo de cumprir integralmente
as obrigagdes assumidas, nem impede a Administracdo de promover a aquisi¢do dos produtos por
outro meio, as expensas da contratada, quando cabivel.

11.11. Os valores das multas poderao ser descontados dos créditos eventualmente devidos a
contratada ou cobrados administrativa ou judicialmente, observada a legislacdo vigente.

11.12. A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade observara o procedimento previsto na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante processo
administrativo especifico, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.13. A aplicagdo das sangdes administrativas ndo afasta a obrigacdo da contratada de
reparar integralmente os danos eventualmente causados a Administragio ou a terceiros em
decorréncia de sua conduta, nem impede a ado¢ao das medidas judiciais cabiveis.

11.14. A eventual aplicacdo de sancdes sera registrada nos sistemas oficiais competentes, na
forma da legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS DISPOSICOES FINAIS

12.1. A presente Ata obriga as partes, seus sucessores ¢ eventuais substitutos legais,
observadas as condi¢des estabelecidas neste instrumento, no Edital e na legislagao vigente.

12.2. Os casos omissos serdo resolvidos pela Administragdo Municipal com fundamento na
Lei Federal n® 14.133/2021, na Lei Complementar n° 123/2006, na regulamentacdo municipal do
Sistema de Registro de Precos, nos principios gerais do Direito Administrativo e na jurisprudéncia
consolidada dos Tribunais de Contas.

12.3. Permanecem vinculados a presente Ata o Edital do Pregdo Eletronico n°® 24/2026, o
Termo de Referéncia, o Estudo Técnico Preliminar, a proposta vencedora e todos os documentos
constantes do processo administrativo correspondente.

12.4 A eventual nulidade de qualquer cldusula desta Ata ndo prejudicara a validade das
demais disposi¢des, permanecendo integros os direitos e obrigagcdes compativeis com a legislagao
vigente.

12.5 As comunicagdes entre as partes poderdo ocorrer por meio eletronico, presumindo-se
recebidas quando encaminhadas aos enderegos eletronicos oficialmente informados pelas partes.

12.6 Eventuais alteragdoes desta Ata somente produzirdo efeitos mediante formalizagdo por
termo aditivo ou apostilamento, conforme a natureza da modificacdo e a legislacao aplicavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca do Municipio de Seberi/RS, para dirimir quaisquer questdes
relacionadas a presente ARP.
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E, por estarem justos e contratos, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias de igual teor

¢ forma.
Erval Seco - RS, de de 2026.
EDERSON WINK
Prefeito Municipal Fornecedora Registrada
De acordo em data supra
Assessoria Juridica
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MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA — DFD

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Obras de Erval Seco/RS identifica a necessidade de
assegurar condi¢cdes adequadas de conservagdo, manutencio e recuperacdo da malha viaria
municipal, considerando o desgaste progressivo dos pavimentos e a ocorréncia de
deterioragdes que comprometem a qualidade e a seguranga da circulag@o nas vias publicas.

As vias pavimentadas estdo continuamente submetidas a acdo do trafego de veiculos,
as variagdes climaticas, a infiltracdo de dguas pluviais e ao envelhecimento natural de seus
componentes, fatores que contribuem para o surgimento de buracos, fissuras, deformagoes,
desagregagdes e outras manifestacdes de deterioracao.

Essas condicdes exigem atencdo permanente do Poder Publico, uma vez que
preservagdo da infraestrutura vidria constitui atividade essencial a mobilidade urbana,
circulagdo de pessoas e mercadorias e ao desenvolvimento das atividades econdmicas
sociais do Municipio.

o &

2. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

A necessidade apresentada fundamenta-se na responsabilidade da Administragao
Municipal de conservar a infraestrutura publica e assegurar condi¢des satisfatorias de
utilizagdo das vias sob sua responsabilidade.

A deterioracdo dos pavimentos compromete progressivamente sua capacidade de
suportar o trafego, prejudica a regularidade das superficies de rolamento e amplia os riscos de
acidentes e danos aos veiculos. Além disso, as irregularidades existentes dificultam a
circulagdo de veiculos de passeio, transporte escolar, servigos de satude, transporte de cargas e
demais atividades que dependem da infraestrutura viaria municipal.

A auséncia de intervencdes oportunas favorece o agravamento das manifestacdes de
deterioragdo, especialmente nos pontos em que a infiltracdo de dgua e a circulagdo continua
de veiculos aceleram a perda das condig¢des estruturais e funcionais do pavimento.

Nesse contexto, a demanda apresenta carater continuo e relevante para a
Administragdo, considerando que as necessidades de conservacao podem surgir em diferentes
locais e momentos, conforme a intensidade de utilizagao das vias, as condi¢des climaticas € o
estado de conservagao da infraestrutura existente.

A atuagdo municipal nessa drea também se relaciona a preserva¢do do patrimonio
publico, pois a falta de manutencdo adequada pode transformar problemas inicialmente
localizados em deterioragdes mais extensas, exigindo interven¢des de maior complexidade e
custo.
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Dessa forma, a formalizagdo da presente demanda justifica-se pela necessidade de
preservar as condi¢des de utilizagdo da malha viaria, evitar a progressao dos danos existentes
e assegurar a continuidade das atividades de manutenc¢do sob responsabilidade da Secretaria
Municipal de Obras.

3. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com o atendimento da necessidade identificada, a Administragdo Municipal pretende
alcangar os seguintes resultados:

a) Preservar as condigdes de conservagdo e funcionalidade das vias publicas
municipais;

b) Melhorar as condigdes de trafegabilidade e seguranga para motoristas, passageiros,
pedestres e demais usuarios;

c¢) Reduzir o agravamento das deterioracdes existentes nos pavimentos;

d) Contribuir para a redugdo dos riscos de acidentes e de danos aos veiculos
decorrentes das irregularidades das superficies de rolamento;

e) Prolongar a vida 1til da infraestrutura viaria municipal, mediante a realizagdo de
intervengdes oportunas;

f) Assegurar melhores condi¢des para a circulagao dos servigos publicos essenciais,
especialmente transporte escolar, satide e demais atividades municipais;

g) Promover a preservagao do patrimonio publico e a utilizagao eficiente dos recursos
municipais destinados a conservacao da infraestrutura.

4. CONSEQUENCIAS DO NAO ATENDIMENTO DA DEMANDA

O ndo atendimento da necessidade poderda comprometer a capacidade da
Administragdo Municipal de conservar adequadamente as vias publicas, ocasionando o
agravamento progressivo das condi¢des de deterioragdo dos pavimentos.

A auséncia de manuten¢do podera contribuir para o aumento da quantidade e da
extensdo de buracos, fissuras e deformacdes, prejudicando a circulacio de veiculos e
pedestres e ampliando os riscos a segurancga viaria.

Também poderé resultar na eleva¢do dos custos futuros de recuperagdo, considerando
que deterioragdes inicialmente localizadas podem evoluir para comprometimentos mais
extensos da estrutura do pavimento.

Adicionalmente, a insuficiéncia de condi¢des para a realizacdo de intervengdes de
conservagdo podera prejudicar a regularidade do transporte escolar, dos deslocamentos
relacionados aos servicos de saude, do escoamento da produgdo e das demais atividades que
dependem da utilizag¢do das vias municipais.
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Portanto, a auséncia de atendimento a demanda representa risco a preservacao da
infraestrutura publica, a eficiéncia dos servicos municipais ¢ as condi¢des de mobilidade da
populacgao.

5. GRAU DE PRIORIDADE

A presente demanda ¢ classificada como de prioridade alta, considerando sua relagao
direta com a seguranga viaria, a conservacdo do patrimdénio publico e a continuidade das
atividades essenciais desenvolvidas no territorio municipal.

A necessidade de manutencdo da malha viaria exige atencdo administrativa
permanente, especialmente diante da possibilidade de agravamento dos danos existentes ¢ do
aumento dos custos decorrentes da postergacao das intervencdes necessarias.

6. ENCAMINHAMENTO

Diante da necessidade identificada e devidamente justificada, encaminha-se o presente
Documento de Formalizagdo da Demanda ao setor competente para prosseguimento da fase
preparatoria, mediante elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar, destinado a avaliagdo das
alternativas disponiveis e a identificacdo da solugdo mais adequada ao atendimento do
interesse publico, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

ANDREIAS SCHOKAL

Secretario Municipal de Obras
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO

SOLICITACAO DE COMPRA N° 864/2026

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EMULSAO
ASFALTICA CATIONICA RR-IC E MASSA ASFALTICA ENSACADA,
DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS VIAS
PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ERVAL SECO/RS.

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo decorre da necessidade permanente da Administracido
Municipal de Erval Seco/RS de assegurar condi¢cdes adequadas de conservagdo, manutencao e
recuperacdo da infraestrutura vidria municipal, especialmente dos pavimentos asfalticos que,
em razdo de sua utilizacdo continua, encontram-se sujeitos ao desgaste natural, as acdes
climaticas, a incidéncia de cargas provenientes do trafego de veiculos e aos processos
progressivos de deterioragdo que comprometem sua funcionalidade, seguranca e durabilidade.
A conservagdo das vias publicas constitui atividade essencial a atuagcdo do Poder Publico
Municipal, ndo apenas em razdo da necessidade de preservacdo do patrimonio publico, mas
também pela relacdo direta que apresenta com a mobilidade da populagao, a continuidade dos
servigos essenciais, o desenvolvimento das atividades econdmicas e a seguranga dos usuarios.

A malha vidria pavimentada representa investimento publico de significativa
importancia, cuja preservagdo depende da realizacdo de intervengdes preventivas e corretivas
capazes de impedir que deterioragdes inicialmente localizadas evoluam para
comprometimentos de maior extensdao. O surgimento de fissuras, trincas, buracos,
desagregagdes superficiais, deformag¢des e outras manifestacdes patoldgicas constitui
consequéncia da combinagdo de fatores relacionados ao envelhecimento dos revestimentos, a
infiltracdo de 4aguas pluviais, as variacdes de temperatura e as solicitagdes mecanicas
decorrentes da circulagdo de veiculos. Quando essas ocorréncias nao recebem tratamento
oportuno, ha tendéncia de agravamento das condigdes estruturais e funcionais do pavimento,
ampliando a extensdo dos danos e exigindo intervencdes posteriores de maior complexidade
técnica e custo financeiro.

A necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Obras apresenta carater
continuo e varidvel, uma vez que as atividades de conservagdo ndo se restringem a execugao
de obras de grande extensdo ou previamente programadas. Parte significativa das demandas
pode decorrer de situagdes pontuais, como a recuperacao de buracos isolados, a recomposi¢ao
de pequenas areas deterioradas, a correcdo de desniveis, a recuperagdo de superficies
danificadas e a execucdo de dispositivos localizados de moderagdo de trafego, quando
tecnicamente autorizados. Essas intervengdes, embora individualmente possam exigir
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quantidades reduzidas de materiais, possuem importancia para a seguranca da circulagdo e
para a preservacao das condi¢des de utilizagdo das vias publicas.

A diversidade das situagdes enfrentadas pela Administragdo exige capacidade de
resposta proporcional a natureza e a dimensao de cada ocorréncia. A necessidade de recuperar
uma pequena area de pavimentacao, por exemplo, nao pode ficar condicionada a existéncia de
demanda suficiente para justificar a aquisicdo de uma carga completa de material ou a
mobilizagdo de transporte comercial de grande capacidade. A imposi¢do dessas condigdes
poderia ocasionar postergacdo de servicos necessarios, agravamento dos danos existentes e
aumento dos custos futuros de recuperacdo, contrariando os principios da eficiéncia e da
economicidade que devem orientar a atuacdo administrativa.

A situagdo apresenta particular relevancia em relagdo aos materiais asféalticos
produzidos a quente, cujas caracteristicas de utilizagdo dependem da adequada coordenagdo
entre produgdo, carregamento, transporte e aplicagdo. A manuten¢do das propriedades fisicas
e das condigdes térmicas desses materiais constitui fator determinante para o desempenho dos
servigos executados, tornando indispensavel que a solu¢do de contratagdo considere nao
apenas a disponibilidade comercial dos produtos, mas também a logistica necessaria a sua
utilizacao efetiva.

Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Obras identificou a necessidade de dispor
de materiais apropriados a execucdo de intervencdes de manutengdo e recuperagdo da
pavimentacdo, compreendendo situagdes que demandem misturas asfalticas convencionais,
materiais de ligacdo entre camadas e produtos acondicionados para reparos localizados. A
disponibilidade desses materiais deverd permitir que o Municipio organize suas atividades de
acordo com as necessidades identificadas, utilizando sua estrutura operacional e evitando
dependéncia excessiva de condi¢des comerciais que possam dificultar o atendimento de
demandas de pequena dimensao.

A contratagdo pretendida, portanto, encontra fundamento na necessidade de assegurar
a continuidade das atividades de conservagdo da infraestrutura viaria, preservar os
investimentos publicos anteriormente realizados, reduzir o agravamento das deterioracdes
existentes e proporcionar melhores condi¢des de seguranca, trafegabilidade e mobilidade a
populacao de Erval Seco/RS.

II — DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

A necessidade objeto do presente estudo encontra-se diretamente relacionada as
atribuicdes permanentes da Secretaria Municipal de Obras, especialmente no que se refere a
conservagdo da infraestrutura publica, a manutencdo das condi¢des de circulagdo nas vias
municipais e a preservagao dos bens integrantes do patrimonio publico. Trata-se de atividade
administrativa de natureza continuada, cuja execu¢ao decorre das responsabilidades ordinarias
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do Municipio e da necessidade de assegurar condi¢des adequadas de utilizacdo da malha
viaria pela populacao.

A contratacdo apresenta compatibilidade material com as a¢des de manutengdo e
conservagdo da infraestrutura municipal, uma vez que se destina ao atendimento de
necessidades recorrentes decorrentes do desgaste dos pavimentos e da execucdo de
intervengdes preventivas e corretivas. Sua realizacdo integra a dindmica ordindria de
funcionamento da Secretaria Municipal de Obras, permitindo a continuidade de atividades
indispensdveis a prestacdo dos servigos publicos e a preservagdo dos investimentos
anteriormente realizados.

O planejamento da contratagdo observa as disposi¢des do art. 12, inciso VII, e do art.
18, § 1° inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021, considerando a necessidade de
compatibilizagdo das aquisi¢des com os instrumentos de planejamento administrativo e
orcamentario aplicaveis. A documentacdo que acompanha a Solicitagdo de Compra n°
864/2026 nao identifica o registro individualizado da presente demanda no Plano de
Contratagdes Anual, razdo pela qual ndo se atribui, neste instrumento, referéncia especifica
que nao esteja documentalmente demonstrada.

A auséncia dessa identificagdo no material disponibilizado ndo altera a natureza da
necessidade administrativa, que permanece diretamente vinculada as atividades institucionais
de conservacao viaria e a manutengao das condi¢des de seguranga e mobilidade da populagao.
A execucdo das despesas decorrentes da contratacdo observard as dotacdes orcamentarias
pertinentes e os instrumentos de planejamento vigentes no Municipio.

11 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A defini¢do dos requisitos da contratacdo considera as caracteristicas técnicas dos
materiais pretendidos, a natureza dos servigos em que serdo empregados e as condigdes
operacionais existentes na Administragdo Municipal, especialmente a necessidade de
atendimento de demandas variaveis, a possibilidade de aquisi¢do em pequenas quantidades e
a utilizacdo de veiculos proprios para retirada de parte dos produtos. As exigéncias
estabelecidas deverdo assegurar a adequacdo dos materiais a finalidade publica pretendida,
preservar sua qualidade e permitir que o fornecimento ocorra em condigdes compativeis com
a programagao das atividades de manutencao vidria.

Os materiais deverdo atender as especificacdes técnicas pertinentes, apresentar
caracteristicas fisicas e de desempenho compativeis com sua utilizagdo e ser fornecidos em
condi¢gdes que permitam a execu¢do adequada dos servicos. A qualidade do produto devera
ser aferida a partir de parametros objetivos, relacionados a sua composi¢do, procedéncia,
conservagdo e conformidade com as normas aplicaveis, ndo sendo suficiente a mera
identificacdo comercial do material quando suas caracteristicas técnicas influenciarem
diretamente o desempenho da pavimentagao.
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O Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ devera ser produzido em unidade
industrial apropriada, mediante dosagem e mistura de agregados minerais e ligante asfaltico,
observadas as caracteristicas de composicdo e os controles tecnoldgicos pertinentes. A
Solicitagdo de Compra n® 864/2026 indica a utilizacdo de CAP 50/70, teor de ligante de
5,20% e densidade de referéncia de 2,56 t/m?, pardmetros que integram a caracterizacao
preliminar do material pretendido e que deverdo ser compativeis com a dosagem da mistura, a
composicdo granulométrica e os métodos de ensaio aplicaveis. A exigéncia desses pardmetros
devera observar as tolerancias tecnicamente admissiveis, evitando que valores isolados sejam
utilizados de maneira incompativel com as caracteristicas efetivas do produto.

A utilizagdo do CBUQ exige atencao especial as condigdes térmicas, uma vez que sua
trabalhabilidade e capacidade de compactagdo dependem da manutencdo de temperatura
adequada durante as etapas de transporte, espalhamento e execugdo. O resfriamento excessivo
da mistura pode comprometer a compactacao, aumentar a presenga de vazios e prejudicar a
durabilidade do revestimento, razdo pela qual a contratagdo deverd assegurar condicdes
logisticas compativeis com a preservagao das propriedades necessarias a aplicacao.

A emulsdo asfiltica cationica de ruptura rapida, tipo RR-1C, devera apresentar
caracteristicas adequadas a utilizagdo em servigos de pintura de ligagdo e outras aplica¢des
tecnicamente pertinentes a manuten¢do de pavimentos. O produto devera possuir identificacao
de origem, classificagdo e caracteristicas de qualidade compativeis com as especificagdes
aplicaveis, permitindo sua utilizagdo de forma adequada nas intervencgdes executadas pela
Administracgao.

A massa asfaltica ensacada deverd ser fornecida em embalagens individuais de 25 kg,
apropriadas a conservagao € a0 manuseio, com caracteristicas compativeis com a execucdo de
reparos localizados. O produto devera apresentar condi¢cdes de aplicagdo e armazenamento
adequadas a finalidade pretendida, observadas as orienta¢des do fabricante e as especificagdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, especialmente quanto a integridade das embalagens, a
identificagdo do material e a preservagdo de suas propriedades durante o periodo de
armazenamento.

Sob o aspecto operacional, o fornecimento devera ocorrer de forma parcelada,
conforme as necessidades efetivas da Secretaria Municipal de Obras, considerando que as
intervengdes de manutengdo apresentam dimensdes variadas e ndo permitem estabelecer
previamente um cronograma rigido de consumo. Para o CBUQ e a emulsdo RR-1C, a solucdo
deverd permitir a retirada mediante veiculos disponibilizados pelo Municipio, em quantidades
compativeis com os servigos programados, inclusive quando inferiores a capacidade total de
carga dos caminhoes.

Essa condicdo constitui requisito essencial da contratacdo, pois a necessidade
municipal ndo se restringe a intervencdes de grande porte. A execucdo de pequenos reparos,
recomposi¢des pontuais e dispositivos localizados de pavimentacdo poderd exigir volumes
reduzidos de material, cuja aquisicdo ndo deve ficar condicionada a formagdo de carga
completa ou a contratacdo de transporte exclusivo pelo fornecedor. A disponibiliza¢do dos
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produtos devera ocorrer mediante agendamento e programacao compativel com as condigdes
de producdo, preservando o equilibrio entre a flexibilidade necessaria & Administra¢do e a
organiza¢ao operacional da unidade fornecedora.

A retirada do CBUQ devera ser coordenada com a execucao dos servigos, evitando
carregamentos antecipados e permanéncia desnecessdria da mistura nos veiculos. A
contratada deverd disponibilizar o material em condi¢cdes adequadas de temperatura e
qualidade no momento do carregamento, enquanto a Administracdo devera organizar os
veiculos, as equipes € os equipamentos necessarios ao transporte e a aplicagdo, observadas as
condi¢des técnicas pertinentes.

A massa asfiltica ensacada, em razdo de suas caracteristicas proprias de
acondicionamento e armazenamento, tera fornecimento mediante entrega no local indicado
pelo Municipio, ndo se submetendo a mesma dindmica de retirada aplicdvel ao CBUQ
convencional.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

A estimativa dos quantitativos foi estabelecida a partir da Solicitacdo de Compra n°
864/2026, apresentada pela Secretaria Municipal de Obras, considerando a necessidade de
disponibilizagdo de materiais destinados a manutencao, conservagdo e recuperagdo das vias
publicas municipais durante o periodo de vigéncia da contratacdo. A natureza das atividades
de conservagdo vidria exige planejamento capaz de contemplar demandas de diferentes
dimensdes, uma vez que as quantidades efetivamente utilizadas dependerdo das condi¢des dos
pavimentos, da ocorréncia de deterioracdes, da programacgado dos servigos e da disponibilidade
operacional da Administracdo.

Lote|[Item|Descricao Unidade||Quantidade
01 |01 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a granel||Tonelada|(300

01 |02 |[Emulsao asfaltica catidnica de ruptura rapida RR-1C Litro 3.000

02 |03 |Massa asfaltica ensacada, em embalagens de 25 kg Saca 500

A estimativa de 300 toneladas de CBUQ corresponde ao volume indicado pelo setor
requisitante para atendimento das necessidades de recomposi¢do e recuperagdo da
pavimentacao, abrangendo intervencdes de dimensdes variadas. Considerando a densidade
preliminar de 2,56 t/m® informada na documentacdo administrativa, esse quantitativo
corresponderia teoricamente a aproximadamente 117,19 m*® de mistura compactada, caso o
parametro seja confirmado como densidade de referéncia aplicavel. Para uma espessura média
hipotética de 5 centimetros, esse volume permitiria cobertura aproximada de 2.343,75 m?,
desconsideradas perdas, irregularidades das superficies, variagdes de espessura e diferengas
entre densidades tedricas e efetivas.
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Essa relagdo matematica permite dimensionar a ordem de grandeza do quantitativo,
sem representar levantamento de areas efetivamente identificadas pela Administracdo. A
distribuicdo do consumo dependera das caracteristicas de cada interven¢do, podendo envolver
areas pequenas e descontinuas ou servigos de maior extensdo, conforme as necessidades
identificadas durante a vigéncia da contratacao.

A previsdo de 3.000 litros de emulsao RR-1C destina-se ao atendimento das atividades
que demandem pintura de ligagdo e outras aplicagdes compativeis com o produto. O consumo
efetivo dependera das condi¢des das superficies, das areas tratadas e das taxas de aplicagdo
tecnicamente adequadas a cada servico, ndo existindo correspondéncia obrigatoria entre
determinada quantidade de CBUQ e volume fixo de emulsao.

A estimativa de 500 sacas de massa asfaltica, com peso individual de 25 kg, representa
12.500 kg ou 12,5 toneladas de material acondicionado, destinado ao atendimento de reparos
localizados e situagdes em que a utilizagdo de embalagens individuais apresente vantagem
operacional.

Os quantitativos constituem estimativas de demanda apresentadas pela Secretaria
Municipal de Obras, ndo representando compromisso de aquisi¢do integral. A documentagao
disponibilizada ndo contém registros historicos de consumo ou levantamento fisico detalhado
que permitam reconstruir a origem matematica de cada quantidade, razao pela qual nao se
atribuem ao presente estudo dados histoéricos ou medi¢des nao demonstrados.

A adocao do Sistema de Registro de Pregos permitird que as aquisi¢des sejam
realizadas conforme a necessidade efetiva, evitando a formacao de estoques desnecessarios e
reduzindo o risco de desperdicio, especialmente em relagdo aos materiais cuja utilizagdo
depende de condi¢des especificas de conservagao.

V — LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS
DISPONIVEIS

O levantamento de mercado foi desenvolvido considerando as caracteristicas técnicas
dos materiais, a natureza recorrente e variavel da demanda, a capacidade operacional do
Municipio e a necessidade de assegurar condi¢des adequadas de fornecimento, especialmente
em relacdo ao CBUQ, cuja utilizagdo depende da preservacdo de propriedades térmicas
durante o transporte e a aplicagdo. A avaliacdo das alternativas considera ndo apenas o preco
de aquisi¢ao, mas também os custos logisticos, a disponibilidade dos produtos, a possibilidade
de atendimento de pequenas quantidades e os riscos relacionados a execucao dos servigos.

5.1. Contratacio de empresa para execucido integral dos servicos de manutenc¢io
asfaltica
A primeira alternativa consiste na contratacdo de empresa especializada para executar

integralmente os servigos de conservacdo e recuperacao dos pavimentos, abrangendo
fornecimento de materiais, transporte, equipamentos, mao de obra e demais recursos
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necessarios. Essa solu¢do pode apresentar vantagens em intervengdes de maior extensdo ou
complexidade, especialmente quando a Administragdo ndo dispde de estrutura propria
suficiente para executar os servicos, permitindo concentrar as responsabilidades operacionais
em uma unica contratada.

Entretanto, a alternativa ndo corresponde integralmente a necessidade identificada pela
Secretaria Municipal de Obras, uma vez que o Municipio pretende utilizar sua propria
estrutura operacional para realizar intervencdes compativeis com os recursos disponiveis. A
contratacdo integral de servicos para cada reparo localizado poderia impor custos de
mobilizagdo e desmobilizagdo, administragdo, equipamentos e pessoal desproporcionais a
dimensdo das atividades, além de reduzir a autonomia municipal para organizar intervengdes
pontuais. Em situagdes que demandem apenas pequena quantidade de material, o custo de
deslocamento e mobiliza¢do de equipe terceirizada poderia superar parcela significativa do
valor do servigo efetivamente executado.

Diante dessas caracteristicas, a contratagdo integral dos servicos ndo representa a
alternativa mais adequada para o atendimento da demanda examinada, sem prejuizo de sua
utilizagdo em obras ou intervengdes especificas que exijam estrutura especializada.

5.2. Aquisicao integral e antecipada dos materiais

A aquisicdo antecipada da totalidade dos quantitativos estimados permitiria concentrar
o fornecimento em uma Unica operacao, eventualmente proporcionando condi¢des comerciais
relacionadas ao volume. Entretanto, essa alternativa apresenta limitacdes relevantes diante das
caracteristicas dos materiais pretendidos, especialmente do CBUQ convencional, cuja
aplicacdo exige condi¢cdes especificas de temperatura e coordenagdo entre producao,
transporte e execugao.

A aquisicao integral do CBUQ nao seria compativel com a necessidade de utilizagdo
em diferentes momentos, uma vez que a mistura produzida a quente ndo se destina ao
armazenamento prolongado em condi¢des ordindrias de obra. A permanéncia do material sem
aplicag¢do dentro das condi¢des técnicas adequadas poderia comprometer sua trabalhabilidade
e capacidade de compactacdo, ocasionando desperdicio e prejuizo ao erario. A aquisi¢do
antecipada dos demais materiais também exigiria maior disponibilidade de espaco, controle
de conservacdo e desembolso financeiro sem correspondéncia imediata com a execu¢do dos
Servigos.

Assim, a alternativa ndo atende satisfatoriamente a natureza varidvel da demanda e
poderia comprometer a eficiéncia na utilizagcao dos recursos publicos.

5.3. Aquisi¢des individualizadas para cada necessidade

Outra possibilidade seria realizar procedimentos de contratacdo especificos sempre
que surgisse demanda de manutencdo viaria, permitindo ajustar as quantidades adquiridas as
necessidades identificadas. Embora essa alternativa ofereca flexibilidade quanto ao volume de
cada aquisicdo, sua utilizacdo recorrente poderia produzir repeticdo de procedimentos
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administrativos, aumento de custos processuais e demora no atendimento de intervengdes que
exigem resposta oportuna.

A necessidade de instaurar novos procedimentos para demandas semelhantes também poderia
dificultar a programacdo das equipes municipais e reduzir a previsibilidade das condicdes
comerciais de fornecimento. Considerando que a conservacdo da pavimentagdo constitui
atividade recorrente, a realizacao de aquisi¢des sucessivas e isoladas ndo representa a solucao
mais eficiente para a Administragao.

5.4. Registro de precos com entrega dos materiais pelo fornecedor

A adogdo do Sistema de Registro de Precos com entrega dos materiais pela empresa
contratada constitui alternativa juridicamente possivel, permitindo aquisicdes parceladas e
dispensando a utilizagdo de veiculos municipais para o transporte. Entretanto, sua adequacao
deve ser examinada considerando a diversidade de quantidades necessarias e as caracteristicas
especificas do CBUQ.

O transporte de mistura asfaltica produzida a quente exige veiculo apropriado,
carregamento em usina e deslocamento em condigdes que preservem a temperatura necessaria
a aplicagdo. Quando a demanda envolve pequena quantidade, o custo do transporte pode
representar parcela significativa do valor total da operacdo, pois despesas relacionadas a
utilizacdo do caminhdo, motorista, combustivel ¢ deslocamento ndo diminuem
proporcionalmente ao volume transportado.

Uma intervencdo que demande apenas uma ou duas toneladas de material, por
exemplo, podera exigir mobilizagdo logistica semelhante a necessaria para transportar
quantidade significativamente superior, fazendo com que o custo do frete por tonelada
aumente consideravelmente. Em condi¢des comerciais ordinérias, essa circunstancia pode
levar fornecedores a estabelecer quantidades minimas de entrega ou incorporar aos pregos os
custos esperados de operagdes de pequeno porte.

Mesmo quando o instrumento convocatorio estabelecer obrigacdo de atendimento de
pequenas solicitacdes, a empresa devera considerar esses custos na formagao de sua proposta,
podendo elevar o preco unitario ofertado. Além disso, a entrega dependera da disponibilidade
de veiculos e da programacao logistica do fornecedor, circunstincia que podera reduzir a
flexibilidade pretendida pela Secretaria Municipal de Obras.

Por essas razdes, a entrega do CBUQ e da emulsdo pelo fornecedor ndo se apresenta
como a alternativa preferencial, considerando a inten¢do municipal de realizar intervengdes
pontuais e utilizar sua propria estrutura de transporte.

5.5. Registro de precos com retirada dos materiais pelo Municipio

A alternativa consiste na realizagdo de licitacdo para registro de pregos, com
fornecimento parcelado e retirada do CBUQ e da emulsio RR-1C mediante veiculos
disponibilizados pela Administragdo Municipal. A principal vantagem decorre da
possibilidade de compatibilizar o transporte com a programacdo efetiva dos servicos,
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inclusive em situagdes nas quais a quantidade necessaria seja reduzida e ndo justifique a
mobilizagdo de transporte comercial exclusivo.

A utilizagdo de caminhdes proprios permite organizar a retirada considerando a
disponibilidade de motoristas, equipamentos e equipes, reduzindo a dependéncia de entregas
condicionadas a formacdo de cargas completas. Essa condi¢cdo apresenta especial relevancia
para reparos pontuais, recomposi¢ao de pequenas areas e execucao de dispositivos localizados
de pavimentacdo, situacdes em que a quantidade necessaria podera ser significativamente
inferior a capacidade total de transporte de um caminhao.

A solug¢do também permite que a Administracdo coordene o horario de carregamento
com o inicio das atividades de aplicacdo, aspecto relevante para o CBUQ, cuja utilizagdo
depende da manutencdo de condigdes adequadas de temperatura. Ao organizar diretamente o
deslocamento, o Municipio poderd programar a retirada de acordo com a disponibilidade das
equipes e reduzir periodos de espera entre carregamento e utilizacao.

A utilizagdo de veiculos proprios ndo elimina os custos de transporte, uma vez que o
deslocamento envolve combustivel, manuten¢do, desgaste dos equipamentos, utilizacdo de
pessoal e indisponibilidade temporaria dos veiculos para outras atividades. Entretanto, a
alternativa podera representar vantagem econOmica quando a estrutura municipal estiver
disponivel e a distancia de retirada for compativel com a programacao dos servigos.

Dessa forma, a retirada pelo Municipio apresenta maior aderéncia a necessidade
identificada, desde que acompanhada de condigdes logisticas capazes de assegurar a
qualidade do material e evitar deslocamentos excessivamente onerosos.

5.6. Fornecimento separado do CBUQ e da emulsdao RR-1C

A adjudicagdo individual do CBUQ e da emulsdao RR-1C permitiria a participagdo de
fornecedores especializados em cada produto, ampliando potencialmente o universo de
empresas aptas a apresentar propostas. Sob o aspecto concorrencial, essa alternativa apresenta
vantagem, pois ndo exige que uma mesma empresa comercialize simultaneamente os dois
materiais.

Entretanto, a avaliagdo da vantajosidade deve considerar as consequéncias
operacionais da retirada mediante veiculos municipais. A adjudicacdo separada podera
resultar na contratagdo de fornecedores com pontos de carregamento localizados em
municipios distintos, exigindo deslocamentos independentes para obtengdo de materiais
empregados em atividades complementares de conservagao asfaltica.

A necessidade de realizar viagens adicionais poderd aumentar o consumo de
combustivel, a utilizagdo de motoristas, o desgaste dos veiculos e o tempo operacional
dedicado ao transporte, reduzindo a disponibilidade da estrutura municipal para outras
atividades. A eventual economia obtida no prego individual de um material poderd, portanto,
ser reduzida ou anulada pelos custos logisticos adicionais.

Essa consequéncia ndo ocorre obrigatoriamente em todas as situagdes, pois depende da
localizagao efetiva dos fornecedores, da frequéncia de utilizagdo conjunta dos materiais e das
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condi¢des comerciais oferecidas. Ainda assim, constitui fator relevante para a defini¢do da
estrutura de contratacdo, especialmente diante da necessidade de racionalizar os
deslocamentos municipais.

5.7. Agrupamento do CBUQ e da emulsdo RR-1C em lote unico

O agrupamento dos dois materiais em lote Unico constitui alternativa destinada a
concentrar as condigdes comerciais de fornecimento e permitir que a Administracdo organize
a retirada em um ponto operacional comum. O CBUQ e a emulsdao RR-1C sdo utilizados em
atividades relacionadas a execucdo e recuperacdo de revestimentos asfalticos, podendo
integrar etapas complementares de uma mesma intervencdo, embora apresentem
caracteristicas técnicas distintas.

A formagdo do lote conjunto ndo pressupde que os produtos sejam fabricados pelo
mesmo estabelecimento, mas que o fornecedor assuma a responsabilidade comercial e
operacional pela disponibilizacdo de ambos nas condi¢des contratadas. Essa possibilidade
permite que empresas organizem sua cadeia de suprimentos mediante produgdo propria,
aquisicao de terceiros ou outras formas licitas de comercializacdo, desde que assegurem a
qualidade e a disponibilidade dos materiais.

A vantagem pretendida estd relacionada a racionalizagdo dos deslocamentos, a
simplificagdo da programacgdo das retiradas e a possibilidade de reduzir custos indiretos
decorrentes da utilizag@o de veiculos e pessoal. A concentragdo em um ponto de fornecimento
também podera facilitar a organizagdo das atividades, especialmente quando houver
necessidade de utilizacdo dos dois materiais em servigos complementares.

O agrupamento, entretanto, devera observar os principios da competitividade e da
proporcionalidade, uma vez que fornecedores especializados em apenas um dos produtos
poderdo ndo possuir condigdes de atender integralmente ao lote. A justificativa econdmica
nao decorre exclusivamente da complementaridade técnica, mas da possibilidade de obtengao
de vantagem global considerando os pre¢os dos materiais € os custos logisticos da operagao.

O art. 40, § 3° inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021 admite o afastamento do
parcelamento quando a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo contratual ou a
maior vantagem recomendar a aquisicdo conjunta. No presente caso, a formagdo do lote
encontra fundamento na possibilidade de racionalizacdo logistica e reducdo de deslocamentos,
devendo sua adogdo preservar condi¢des efetivas de competi¢do entre fornecedores capazes
de atender integralmente ao objeto.

5.8. Levantamento regional de fornecedores e localizacdo das unidades de fornecimento
A localizag¢dao das unidades de produ¢do e fornecimento constitui elemento relevante
para a contratacdo, especialmente em relacio ao CBUQ, cuja utilizacdo depende da
preservacdo de condicdes térmicas adequadas. O levantamento regional identificou
referéncias de empresas atuantes no segmento de pavimentagdo e producdo de materiais
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asfalticos, incluindo estruturas empresariais associadas aos municipios de Frederico
Westphalen, Sarandi, Barra Funda, Passo Fundo e Erechim.

Entre as referéncias identificadas encontram-se a PAVITER Comércio, Pavimentagao
e Terraplenagem Ltda., associada a unidade de asfalto em Frederico Westphalen, e a
Construbras, com referéncias de unidades na regido de Sarandi e Barra Funda. Também foram
identificadas empresas com atuacdo no segmento de pavimentagdo e usinagem asfaltica nas
regides de Passo Fundo e Erechim.

A identificacdo dessas empresas demonstra a existéncia de atividade econdOmica
regional relacionada a produgdo e comercializagdo de materiais asfalticos, mas ndo constitui
comprovagdo individual de que todas estejam atualmente fornecendo CBUQ para retirada
avulsa, aceitem pequenas quantidades ou comercializem simultaneamente emulsdo RR-1C. A
localizag¢do da sede empresarial também nao corresponde necessariamente ao ponto efetivo de
producdo ou carregamento, razdo pela qual a andlise logistica deve considerar a unidade
operacional efetivamente utilizada para o fornecimento.

A proximidade geografica, portanto, ndo constitui preferéncia por empresas
estabelecidas em determinada localidade, mas fator relacionado ao custo de transporte, ao
tempo de deslocamento e a preservagdo das condi¢des técnicas do material. Empresas
sediadas em outros municipios ou estados poderdo apresentar condicdes adequadas de
fornecimento quando dispuserem de unidade operacional compativel com as necessidades da
Administragao.

5.9. Analise técnica da distancia e do tempo de transporte do CBUQ

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente apresenta caracteristicas que exigem
controle das condi¢cdes de temperatura desde sua produgdo até a efetiva aplicagdo e
compacta¢do. Durante o transporte, a mistura perde calor para o ambiente, em intensidade
variavel conforme a temperatura inicial, o volume transportado, as caracteristicas da cagamba,
a existéncia de protecdo térmica, as condigdes climaticas e o tempo de permanéncia no
veiculo.

O resfriamento excessivo pode reduzir a trabalhabilidade da mistura e dificultar sua
compacta¢do, comprometendo a obtencdo da densidade necessaria ao desempenho do
revestimento. A execucdo em condi¢des térmicas inadequadas pode contribuir para aumento
de vazios, maior suscetibilidade a infiltracdo de agua e reducao da durabilidade do pavimento,
ocasionando necessidade de intervengdes corretivas prematuras e desperdicio de recursos
publicos.

A Norma DNIT 031/2024-ES estabelece condigdes técnicas para a producdo,
transporte e execugdo do concreto asfaltico, incluindo requisitos relacionados a temperatura
da mistura, as caracteristicas dos veiculos transportadores e a preservacdo das condicdes
necessarias a aplicagdo. A norma nao estabelece distdncia maxima universal em quilometros,
uma vez que a viabilidade do transporte depende das condi¢des efetivas de produgdo,
deslocamento ¢ utilizagao.
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Dessa forma, a defini¢do de condigdes logisticas deve considerar o percurso rodoviario
efetivo, o tempo de deslocamento, as caracteristicas dos veiculos e a protecdo térmica da
carga. A distancia em linha reta ndo constitui parametro adequado, pois ndo representa o
percurso realizado pelos caminhdes, podendo desconsiderar desvios, travessias urbanas,
limitacdes de trafego e condigdes especificas das vias.

A utilizacdo de caminhdes municipais para retirada do material torna essa analise
ainda mais relevante, pois a Administracdo deverd compatibilizar a distdncia de carregamento
com a disponibilidade dos veiculos, o tempo necessario a viagem e a programacdo das
equipes responsaveis pela aplicagdo.

5.10. Estudo comparativo de distincias e tempos operacionais

Para avaliar a influéncia da distincia sobre o transporte, considera-se a relagdo entre
percurso rodoviario, velocidade média operacional e tempo de deslocamento. A velocidade
média efetiva de caminhdes pode variar conforme as caracteristicas das vias, a existéncia de
travessias urbanas, as condi¢cdes de circulacdo, o peso transportado e as limitagdes
operacionais.

Para fins de dimensionamento comparativo, foram considerados cendrios de
velocidades médias de 40 km/h, 50 km/h e 60 km/h, sem atribuir a esses valores a condigao
de velocidades efetivamente medidas nos trajetos regionais.

Distancia rodoviaria|40 km/h 50 km/h 60 km/h

30 km 45 minutos  ||36 minutos (|30 minutos
40 km 60 minutos |48 minutos |40 minutos
50 km 75 minutos |60 minutos |50 minutos
60 km 90 minutos |72 minutos (|60 minutos
75 km 112,5 minutos||90 minutos (|75 minutos
90 km 135 minutos |[108 minutos||90 minutos
100 km 150 minutos (/120 minutos||100 minutos

A comparagdo demonstra que a distancia percorrida exerce influéncia direta sobre o
tempo de transporte, mas ndo permite estabelecer correspondéncia fixa entre determinado
nimero de quildmetros e a preservacdo da temperatura do material. Um percurso de 60
quilometros poderd demandar 60 minutos em condi¢cdes favoraveis de circulagdo ou
aproximadamente 90 minutos quando a velocidade média operacional for reduzida para 40
km/h.

Em trajetos de 100 quilometros, o tempo podera variar de aproximadamente 100 a 150
minutos nos cenarios considerados, sem incluir periodos de espera, carregamento, descarga ou

eventuais interrupcdes. Essa variacdo evidencia que percursos mais extensos podem reduzir a
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margem operacional disponivel para a aplicagdo, especialmente quando a Administra¢do
utilizar caminhdes convencionais e transportar pequenas quantidades.

O tempo de deslocamento também deve ser analisado conjuntamente com o intervalo
necessario a chegada a frente de servigo, a descarga, ao espalhamento e a compactagdo, pois a
preservagdo da temperatura ndo se encerra no momento em que o caminhdo alcanca o
territorio municipal.

A simulagdo permite demonstrar a importancia da proximidade operacional, mas nao
constitui ensaio de resfriamento da mistura nem comprovagdo de que determinado percurso
seja tecnicamente admissivel em qualquer condi¢do. A manutengdo das caracteristicas do
CBUQ dependera das condigodes efetivas de produgdo, transporte e aplicagao.

5.11. Avaliaciio da delimitacio geografica e das condicdes de fornecimento

A delimitacao das condi¢des de fornecimento deve atender a finalidade de preservar a
qualidade do CBUQ e assegurar a viabilidade econdmica da retirada mediante veiculos
municipais. A localizacdo da unidade produtora constitui fator relevante porque influencia o
tempo de deslocamento, a exposi¢ao da mistura a perda térmica € os custos operacionais
suportados pela Administragao.

A defini¢do de um limite geografico baseado exclusivamente na sede empresarial nao
atenderia adequadamente a finalidade pretendida, pois empresas sediadas em localidades
distantes poderdo possuir unidades de produ¢do ou distribui¢do proximas ao Municipio,
enquanto empresas formalmente estabelecidas na regido poderdo utilizar usinas localizadas
em pontos significativamente mais afastados.

A analise deve considerar o ponto efetivo de retirada, a distancia rodoviaria percorrida
pelos caminhdes e as condigdes de preservagdo da mistura. A adogdo de pardmetro
operacional de distancia também deve observar a existéncia de mercado fornecedor
compativel, evitando que a exigéncia produza restri¢do desproporcional a competi¢ao.

Os cenarios de até 100 quildmetros examinados neste estudo demonstram a variagao
significativa do tempo de deslocamento conforme as condi¢des de circulagdo, enquanto
trajetos de menor extensdo tendem a oferecer maior margem operacional para a execucao dos
servicos. Entretanto, a distancia isolada ndo garante a manutencdo da temperatura, razdo pela
qual a condigdo essencial da contratagdo deverd ser a efetiva capacidade de disponibilizar o
material em condi¢des adequadas a utilizagao.

A solucao deverd assegurar que a Administracdo nao fique obrigada a realizar
deslocamentos incompativeis com sua estrutura operacional, preservando a possibilidade de
participacdo de empresas de qualquer localidade que disponham de ponto efetivo de
fornecimento tecnicamente adequado. A exigéncia logistica devera estar vinculada ao
desempenho do fornecimento e ao custo total da operagdo, e ndo a origem territorial do
fornecedor.
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5.12. Analise econémica dos deslocamentos e da utilizacio da frota municipal

A utilizagdo de veiculos proprios para retirada dos materiais busca proporcionar maior
autonomia operacional e reduzir a dependéncia de entregas comerciais, especialmente quando
as intervengdes demandarem pequenas quantidades. Entretanto, a vantagem econdmica deve
considerar que o deslocamento dos caminhdes envolve custos de combustivel, manutengao,
desgaste dos equipamentos, utilizagdo de pessoal e indisponibilidade temporaria dos veiculos
para outras atividades.

A distancia entre o ponto de retirada e o Municipio influencia diretamente o percurso
total realizado em cada operagdo. Um fornecedor localizado a 40 quilometros do ponto de
referéncia municipal podera exigir deslocamento aproximado de 80 quildometros por viagem
completa, enquanto outro situado a 100 quilémetros podera demandar percurso aproximado
de 200 quilometros. A diferenca de 120 quilometros representa acréscimo de 150% na
extensdo do deslocamento, com repercussdes potenciais sobre o consumo de combustivel e o
tempo de utilizacdo da frota.

Essa diferenga assume maior relevancia nas aquisi¢des de pequeno volume, pois os
custos fixos e operacionais do deslocamento sdo distribuidos sobre quantidade reduzida de
material. Assim, uma proposta de menor preco por tonelada poderd ndo representar a
alternativa de menor custo global quando o ponto de retirada exigir viagens
significativamente mais longas.

Para fins de avaliagdo econdmica, o custo total da solugdo corresponde ao preco de
aquisicdo dos materiais acrescido dos custos logisticos efetivamente suportados pela
Administragdo. A comparagdo entre fornecedores deve considerar a distancia de retirada, a
frequéncia estimada das viagens, a capacidade dos veiculos e o volume transportado, evitando
que a analise de vantajosidade fique restrita ao preco nominal dos produtos.

O agrupamento do CBUQ e da emulsdao em lote tinico podera contribuir para reduzir
deslocamentos independentes quando houver necessidade de utilizagdao conjunta, desde que o
ponto operacional de fornecimento permita efetivamente a retirada dos dois materiais e que a
vantagem logistica ndo seja anulada por pregos superiores ou restricdo excessiva a
competitividade.

5.13. Conclusiao do levantamento de mercado

A andlise das alternativas demonstra que a realizagdo de Pregdo Eletronico para
Registro de Precos, com fornecimento parcelado, apresenta maior compatibilidade com a
natureza recorrente e variavel da demanda municipal. A retirada do CBUQ e da emulsdao RR-
1C mediante veiculos proprios permite organizar o transporte conforme a programacgao das
intervengoes, reduzindo a dependéncia de entregas comerciais condicionadas a formagdo de
cargas minimas e proporcionando maior autonomia operacional a Secretaria Municipal de
Obras.

O agrupamento dos dois materiais em lote Unico apresenta potencial vantagem
logistica, especialmente pela possibilidade de concentrar as retiradas em ponto operacional
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comum e reduzir deslocamentos adicionais. A massa asfaltica ensacada, por apresentar
caracteristicas proprias de acondicionamento, armazenamento e transporte, possui maior
adequagdo ao fornecimento mediante entrega no local indicado pela Administragdo,
justificando sua separagdo em lote independente.

A andlise da distancia demonstra que a localizacao da unidade fornecedora influencia
o tempo de transporte, os custos operacionais € a preservagao das condigdes de utilizagdo do
CBUQ, devendo integrar a avaliagdo da solucdo. A adocdo de condicdes objetivas de
desempenho e viabilidade logistica constitui fundamento mais consistente do que a simples
restri¢do territorial de fornecedores, permitindo conciliar a qualidade do material, a eficiéncia
dos deslocamentos e a preservagdo da competitividade.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa preliminar do valor da contrata¢do foi obtida a partir da documentagao
encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras, vinculada a Solicitagdo de Compra n°
864/2026, considerando os quantitativos informados e os valores resultantes das referéncias
de precos apresentadas. A estimativa destina-se ao dimensionamento econdmico da
contratacdo e a avaliagdo preliminar de sua compatibilidade com as necessidades
administrativas, observadas as disposi¢oes do art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021.

. Valor unitario|Valor total
Item Quantidade . |
estimado estimado

300
CBUQ a granel RS 747,5433 R$ 224.262,99

toneladas
Emulsio asfaltica RR-1C 3.000 litros ||R$ 7,4767 R$ 22.430,10
M falti 2
kgassa asfiltica ensacada de 255, < |R$ 41,9667 RS 20.983.35
Total estimado RS$ 267.676,44

O valor global preliminar corresponde a R$ 267.676,44, compreendendo R$
246.693,09 para o primeiro lote e R$ 20.983,35 para o segundo. Esses valores representam a
estimativa apresentada na documentacdo administrativa, ndo constituindo pregos definitivos
enquanto ndo estiver assegurada a correspondéncia entre as referéncias pesquisadas e as
especificagdes efetivamente pretendidas.

A pesquisa encaminhada para a emulsdo asfaltica utiliza referéncias relacionadas ao
produto RR-2C, enquanto a necessidade municipal corresponde a emulsiao RR-1C. A
distingdo entre os produtos impede sua equiparacdo automatica para fins de formacao do
preco estimado, uma vez que apresentam caracteristicas e especificagdes proprias.
Consequentemente, o valor atribuido a emulsdo possui natureza preliminar e devera
corresponder a referéncias compativeis com o produto efetivamente contratado.
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A formagdo dos pregos também deverd refletir as condi¢des comerciais de

fornecimento, especialmente a retirada do CBUQ e da emulsdo pela Administragdo e a
entrega da massa ensacada pelo fornecedor. A distingdo ¢ relevante porque os custos de
transporte podem influenciar significativamente os valores ofertados, ndao sendo adequado
comparar indiscriminadamente pregos que contemplem entrega com aqueles referentes a
retirada na unidade fornecedora.
Sob o aspecto da economicidade, a vantagem da solugdo devera ser examinada considerando
o custo total da operacdo, compreendido pelo preco dos materiais e pelos custos logisticos
suportados pelo Municipio. A utilizagdo de veiculos proprios poderd proporcionar maior
flexibilidade e reduzir a dependéncia de fretes comerciais, mas ndo elimina despesas
operacionais relacionadas aos deslocamentos.

A estimativa apresentada constitui referéncia econdmica do planejamento e deverd ser
compativel com as especificacdes e condi¢des definitivas estabelecidas no Termo de
Referéncia.

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo selecionada consiste na realizagdo de procedimento licitatorio na
modalidade Pregdo Eletronico, mediante Sistema de Registro de Pregos, para futura e
eventual aquisicio de materiais asfalticos destinados a manutengdo, conservacdo e
recuperacdo das vias publicas do Municipio de Erval Seco/RS, com fornecimento parcelado e
condi¢des operacionais diferenciadas conforme as caracteristicas dos produtos.

A contratagdo sera estruturada em dois lotes, sendo o primeiro composto por CBUQ e
emulsdo asfaltica RR-1C, com retirada pela Administragdo Municipal, € o segundo composto
por massa asfaltica ensacada em embalagens de 25 kg, com entrega no local indicado pelo
Municipio. Essa organizagdo busca conciliar a complementaridade operacional dos materiais
utilizados na execucdo de revestimentos asfalticos com as caracteristicas especificas de
acondicionamento, transporte e utilizacdo dos produtos ensacados.

7.1. Modelo de fornecimento do primeiro lote

O fornecimento do CBUQ e da emulsdo RR-1C ocorrera mediante solicitagdes
formais da Secretaria Municipal de Obras, observados os quantitativos registrados e as
necessidades efetivas de execucao dos servigos. A Administra¢ao disponibilizard os veiculos
necessarios a retirada, organizando os deslocamentos de acordo com a programagdo das
equipes e a disponibilidade dos equipamentos empregados nas intervengoes.

A adogao desse modelo decorre da necessidade de atender demandas de diferentes
dimensdes, inclusive reparos pontuais que exijam pequenas quantidades de material. A
possibilidade de retirada de volumes inferiores a capacidade total dos caminhdes constitui

caracteristica essencial da solucdo, pois evita que a execucdo de intervengdes localizadas
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dependa da formagdo de cargas completas ou da mobilizagdo de transporte comercial
exclusivo.

A contratada devera disponibilizar os materiais nas quantidades solicitadas,
respeitadas as condi¢des objetivas de agendamento e produgdo estabelecidas no instrumento
convocatorio. A organizagdo do fornecimento deverd permitir que o Municipio programe o
carregamento em momento compativel com a execugdo dos servigos, especialmente no caso
do CBUQ, cuja utilizagdo depende da manutencao de temperatura adequada.

O ponto operacional de retirada deverd ser previamente identificado e apresentar
condi¢des efetivas de disponibilizacdo e carregamento dos dois materiais, ndo sendo
suficiente a indicacdo de endereco meramente administrativo ou comercial sem estrutura
compativel com o fornecimento. A concentragdo operacional tem como finalidade
racionalizar os deslocamentos e reduzir a possibilidade de viagens independentes para
obtenc¢ao de materiais empregados em atividades complementares.

7.2. Preservacao das condic¢oes técnicas do CBUQ

O transporte do CBUQ devera observar as disposi¢des pertinentes da Norma DNIT
031/2024-ES, especialmente quanto as caracteristicas dos veiculos, a protecao da carga e a
manuten¢do das condi¢des térmicas necessarias a aplicagdo. A mistura devera ser
disponibilizada em temperatura compativel com sua composi¢ao e com o ligante empregado,
observadas as condi¢des técnicas de producdo e utilizacao.

A Administra¢do devera organizar o carregamento € o transporte de modo a reduzir o
intervalo entre a saida da usina e a aplicac¢do, evitando permanéncia desnecessaria da mistura
nos caminhdes. Os veiculos deverdo apresentar condi¢des adequadas de limpeza, conservacao
e protecdo da carga, utilizando coberturas apropriadas para reduzir perdas térmicas e evitar
contaminagao.

A temperatura de producio nao podera ser elevada indevidamente com a finalidade de
compensar trajetos excessivamente longos, uma vez que o aquecimento inadequado também
pode comprometer as propriedades do ligante ¢ da mistura. A preservagdo da qualidade
dependera da compatibilidade entre produ¢do, carregamento, transporte, espalhamento e
compactagao.

7.3. Condicoes logisticas de retirada

A localizagdo do ponto de fornecimento devera permitir que os deslocamentos
municipais ocorram em condi¢gdes compativeis com a preservacao da qualidade do CBUQ e
com a utilizacdo economicamente adequada da frota. A analise desenvolvida no levantamento
de mercado demonstra que o aumento da distdncia rodoviaria implica maior tempo de
transporte, maior utilizacdo dos veiculos e potencial elevagdo dos custos operacionais, além
de ampliar a exposi¢ao da mistura a perda de temperatura.

A avaliagdo logistica devera considerar o percurso efetivamente utilizado pelos
caminhdes, e ndo a distdncia em linha reta ou a localizacdo formal da sede empresarial. A
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referéncia operacional devera corresponder ao ponto de carregamento efetivo, observadas as
condi¢des de circulacdo, o tempo necessario ao deslocamento e a programacao da aplicagao.

A viabilidade do fornecimento estara vinculada a manuten¢do das caracteristicas
técnicas do material e a compatibilidade do deslocamento com a estrutura municipal. A
participagdo de empresas nao ficara condicionada a localizagdo de sua sede em determinado
municipio ou regido, desde que disponham de condi¢des efetivas de atendimento compativeis
com as exigéncias contratuais.

7.4. Fornecimento de pequenas quantidades

A contratada devera atender solicitagdes de fornecimento compativeis com a dimensao
das interven¢des municipais, inclusive quando o volume requerido for inferior a capacidade
maxima de transporte dos veiculos. Essa condigdo decorre da necessidade de realizar reparos
localizados sem obrigatoriedade de aquisicdo de carga completa, preservando a autonomia da
Secretaria Municipal de Obras para organizar suas atividades conforme as necessidades
identificadas.

O fornecimento ocorrerda mediante agendamento, permitindo compatibilizar as
solicitagdes municipais com a programagao da unidade produtora e evitando exigéncias de
disponibilizagdo imediata incompativeis com o processo industrial de fabricacdo do CBUQ.
As condigdes de atendimento deverdo ser previamente estabelecidas, ndo sendo admitida
imposicao unilateral de quantidade minima comercial diversa daquela prevista no instrumento
convocatorio.

7.5. Fornecimento do segundo lote

A massa asfaltica ensacada serd fornecida mediante entrega no local indicado pela
Administragdo, em embalagens individuais de 25 kg, observadas as quantidades solicitadas e
as condi¢des de conservagdo aplicaveis. A adogdo de entrega pelo fornecedor decorre das
caracteristicas proprias do produto, que permitem dinamica de armazenamento e utilizagdo
distinta daquela exigida para a mistura asfaltica convencional produzida a quente.

O fornecimento parcelado permitird adequar o volume recebido a demanda municipal
e as condi¢des de armazenamento, evitando formacdo de estoques excessivos e preservando
as caracteristicas necessarias a utilizacdo do material.

7.6. Vigéncia e utilizacdo do Sistema de Registro de Precos

A adocdo do Sistema de Registro de Precos permitira que as aquisi¢des sejam
realizadas conforme a necessidade efetiva da Administragdo, sem obrigagdao de contratacao
integral dos quantitativos registrados. A solucdo apresenta adequagdo a natureza recorrente e
variavel das atividades de conservagdo vidria, permitindo maior flexibilidade administrativa e
melhor correspondéncia entre consumo e execu¢do dos servigos.

A ata terd vigéncia de um ano, admitida prorrogac¢do por igual periodo, desde que
comprovada a vantajosidade dos precos e observados os requisitos legais. As aquisi¢des
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decorrentes serdo formalizadas conforme as necessidades municipais e as condigdes
estabelecidas no instrumento convocatorio.

VIII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A estruturacdo do objeto foi examinada a luz do principio do parcelamento, previsto
no art. 40, inciso V, alinea “b”, e §§ 2° e 3° da Lei Federal n° 14.133/2021, considerando a
necessidade de conciliar a ampliacdo da competitividade com a obtengdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo. O parcelamento constitui instrumento destinado a favorecer a
participagdo de fornecedores especializados e ampliar as possibilidades de disputa, devendo
ser observado quando tecnicamente viavel e economicamente adequado.

Entretanto, a legislagdo admite o agrupamento de itens quando a economia de escala, a
reducdo de custos de gestdo ou a maior vantagem recomendar a aquisi¢do conjunta, desde que
a decisdo esteja fundamentada nas caracteristicas do objeto e nas condig¢des efetivas de
mercado.

No presente caso, a estruturacdo em dois lotes decorre da andlise das caracteristicas
técnicas e operacionais dos materiais, especialmente da opg¢do pela retirada municipal do
CBUQ ¢ da emulsdao RR-1C e da entrega do material ensacado pelo fornecedor.

8.1. Justificativa do agrupamento do CBUQ e da emulsdo RR-1C

O agrupamento do CBUQ e da emulsdo RR-1C em lote tinico encontra fundamento na
relagdo operacional existente entre os materiais € na necessidade de racionalizar os
deslocamentos municipais para retirada. Embora possuam caracteristicas fisicas e finalidades
especificas, ambos sdo empregados em atividades relacionadas a manutencdo e recuperagdo
de pavimentos asfalticos, podendo integrar etapas complementares de uma mesma
intervengao.

A adjudica¢ao individual poderia resultar na contratacdo de fornecedores com pontos
de retirada distintos, exigindo deslocamentos independentes e aumentando os custos
operacionais relacionados a utilizagdo dos caminhdes, ao consumo de combustivel, a
disponibilidade de motoristas e ao tempo dedicado ao transporte. A concentragdo do
fornecimento em ponto operacional comum busca reduzir essa possibilidade, proporcionando
maior eficiéncia na programagao das atividades.

A formacdo do lote nao exige que os materiais sejam produzidos pelo mesmo
estabelecimento, mas que o fornecedor assuma responsabilidade pelo fornecimento integral e
disponibilize ambos nas condi¢des contratadas. A comercializacdo conjunta podera ocorrer
mediante organizagdo propria da cadeia de suprimentos, desde que preservadas as
caracteristicas técnicas e a qualidade dos produtos.

A justificativa econdmica do agrupamento estd associada a possibilidade de redugdo
do custo total da operacdo, considerando ndo apenas o preco dos materiais, mas também o0s
deslocamentos necessarios a sua retirada. A vantagem pretendida, entretanto, depende da
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existéncia de fornecedores capazes de atender integralmente ao lote e de condigdes efetivas de
competicdo, ndo podendo ser presumida exclusivamente a partir da complementaridade
técnica dos produtos.

8.2. Justificativa da separacio da massa asfaltica ensacada

A massa asfaltica ensacada apresenta caracteristicas distintas de acondicionamento,
transporte, armazenamento e utilizacdo, permitindo fornecimento mediante entrega no local
indicado pela Administracdo. Sua vinculagdo ao lote do CBUQ e da emulsdo ndo produziria a
mesma vantagem logistica, uma vez que o produto ensacado ndo depende da retirada imediata
em usina nem da preservagao das condi¢des térmicas exigidas para a mistura convencional.

A separacdo em lote independente favorece a participagdo de fornecedores
especializados no produto ensacado e evita impor exigéncias relacionadas a producdo ou
distribuigdo de CBUQ a empresas que comercializem exclusivamente materiais
acondicionados. Essa divisdo representa aplicagdo do principio do parcelamento, conciliando
a competitividade com as caracteristicas técnicas e operacionais dos produtos.

8.3. Conclusiao quanto ao parcelamento

A estruturacdo em dois lotes constitui a alternativa preferencialmente identificada no
planejamento, considerando a complementaridade operacional dos materiais do primeiro lote
e a autonomia logistica do segundo. A formacdo do lote conjunto para CBUQ e emulsdo
apresenta potencial de racionalizagdo dos deslocamentos e redugdo de custos indiretos,
enquanto a separa¢do da massa ensacada favorece a competitividade e respeita sua dinamica
propria de fornecimento.

A adocdo do agrupamento devera preservar condigdes efetivas de disputa e vantagem
econdmica global, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

IX-DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo tem como finalidade assegurar condigdes adequadas para que a
Secretaria Municipal de Obras desenvolva suas atividades de conservacao e recuperagdo da
pavimentacdo, com maior previsibilidade de fornecimento, melhor aproveitamento da
estrutura operacional disponivel e redu¢do dos riscos decorrentes da indisponibilidade de
materiais.

Pretende-se garantir que a Administracdo disponha de condi¢des para realizar
intervengdes preventivas e corretivas conforme as necessidades identificadas, sem depender
da instauragcdo de novos procedimentos de aquisicdo para cada ocorréncia. A utilizagdo do
Sistema de Registro de Precos permitird compatibilizar o fornecimento com a programacao
dos servigos, reduzindo a necessidade de aquisicdo antecipada e armazenamento de materiais
em quantidades superiores ao consumo imediato.
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Outro resultado esperado consiste na ampliagdo da capacidade de atendimento de
pequenas intervengdes, especialmente aquelas que demandem volumes reduzidos de CBUQ e
cuja execuc¢do poderia ser dificultada por exigéncias comerciais de carga minima ou pela
necessidade de mobilizagao de transporte exclusivo. A retirada mediante veiculos municipais
permitird organizar o deslocamento conforme a disponibilidade das equipes e a dimensao dos
servicos, favorecendo a autonomia operacional.

A concentragdo do CBUQ e da emulsdo em lote Unico busca proporcionar maior
racionalizacdo logistica, reduzindo a possibilidade de deslocamentos independentes para
obtencdo de materiais empregados em atividades complementares. Essa condi¢do podera
contribuir para melhor aproveitamento dos caminhdes, redu¢do de custos indiretos e
simplificagdo da programagdo das intervengdes.

Sob o aspecto técnico, pretende-se assegurar que o CBUQ seja disponibilizado e
transportado em condigdes compativeis com sua utilizagdo, preservando as caracteristicas
necessarias ao espalhamento e a compactacdo e reduzindo o risco de aplicagdo de material
inadequado.

A contratacdo também busca contribuir para a melhoria das condigdes de
trafegabilidade e seguranga das vias publicas, para a redugcdo do agravamento das
deterioragdes existentes e para o prolongamento da vida util dos pavimentos, preservando os
investimentos publicos anteriormente realizados.

No aspecto econdmico, espera-se promover utilizagdo eficiente dos recursos
municipais, evitando desperdicios, aquisicdes desnecessdrias € custos operacionais
incompativeis com a dimensdo das intervengdes. A avaliacdo dos resultados podera
considerar os quantitativos efetivamente utilizados, as intervengdes realizadas, o tempo de
atendimento das solicitacdes, os custos de transporte e as ocorréncias de desconformidade dos
materiais.

X — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

A implementagdo da solugdo exige organizacdo administrativa e operacional
compativel com as caracteristicas dos materiais e com a forma de fornecimento selecionada.
A Secretaria Municipal de Obras deveréd programar as solicitagdes de retirada considerando a
disponibilidade dos caminhdes, motoristas, equipamentos e equipes responsaveis pela
aplicacdo, buscando assegurar correspondéncia entre o carregamento dos materiais e o inicio
das atividades de execucao.

No caso do CBUQ, a programacao devera observar especialmente o intervalo entre
producdo, carregamento, transporte e aplicacdo, evitando periodos de espera que possam
comprometer a temperatura da mistura. Os veiculos utilizados deverdo apresentar condi¢des
adequadas de limpeza, conservacdo e protecdo da carga, observadas as recomendagdes
técnicas pertinentes ao transporte de misturas asfalticas produzidas a quente.
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A utilizacdo de caminhdes convencionais exigira atengdo as condi¢des de cobertura e
ao tempo de deslocamento, especialmente em operagdes com pequenas quantidades, nas quais
a perda térmica podera apresentar maior relevancia em razdo da relagdo entre volume
transportado e superficie exposta.

A Administragdo deverd assegurar que os equipamentos € equipes necessarios a
aplica¢do estejam disponiveis no momento da chegada do material, evitando atrasos que
possam comprometer sua utilizagdo. Também deverdo ser observados os procedimentos
adequados de espalhamento, compactagdo e controle das condigdes de execugdo, conforme a
natureza de cada intervencao.

As solicitagdes de fornecimento deverdo identificar os materiais e quantitativos
necessarios, permitindo o controle das retiradas e a verificagdo da correspondéncia entre o
volume adquirido e os servicos executados. A fiscalizacdo deverd acompanhar as condigdes
de fornecimento, conferir a documentacdo técnica pertinente e registrar eventuais
desconformidades, adotando as medidas administrativas cabiveis.

A organizacdo dos deslocamentos deveréd considerar a economicidade da utilizagdo da
frota, buscando evitar viagens desnecessarias € compatibilizar os volumes transportados com
a programacao das atividades. Essas providéncias integram a execug¢ao ordinaria da solugdo e
destinam-se a assegurar que os materiais adquiridos sejam efetivamente utilizados em
condi¢des adequadas, preservando sua qualidade e a eficiéncia da despesa publica.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A utilizagdo dos materiais asfalticos esta relacionada as atividades de conservacao e
recuperacdo vidria desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras, podendo envolver
veiculos de transporte, equipamentos de espalhamento e compactacdo, ferramentas,
sinalizacdo temporaria, mao de obra operacional e demais recursos necessarios a execucao
dos servigos. Esses elementos constituem recursos complementares a utilizagdo dos materiais,
mas nao integram automaticamente o objeto da presente contratagao.

A solugdo selecionada pressupde a utilizagdo da estrutura municipal disponivel para
retirada e aplicagdo dos materiais, dentro das possibilidades de execucdo direta. A
documentacdo disponibilizada ndo identifica contratos especificos cuja existéncia constitua
condicdo indispensavel ao fornecimento pretendido, razdo pela qual ndo se estabelece relagdo
de dependéncia contratual ndo demonstrada.

Eventuais necessidades de contratacdo de equipamentos, transporte complementar ou
servicos especializados deverdo ser examinadas conforme a natureza e a complexidade das
intervengoes, observadas as disposi¢des legais pertinentes. A aquisicdo dos materiais nao
substitui o planejamento técnico das atividades de pavimentagdo, tampouco dispensa a
utilizacdo de equipamentos e procedimentos adequados a execugdo dos servigos.

A compatibilidade entre fornecimento e execu¢do dependera da organiza¢do dos
recursos operacionais municipais, especialmente da disponibilidade de veiculos, equipes e
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equipamentos necessarios ao transporte e a aplicagdo do CBUQ dentro das condigdes técnicas
pertinentes.

XII — DESCRICAO DOS POSSIiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS
MITIGADORAS

A produgdo, o transporte e a utilizagdo de materiais asfalticos envolvem potenciais
impactos ambientais relacionados ao consumo de energia, a emissdo de poluentes
atmosféricos, a utilizagdo de recursos naturais e a geragdo de residuos. A produ¢do do CBUQ
exige aquecimento de agregados e ligante asfaltico, processo associado ao consumo
energético e as emissdes decorrentes da atividade industrial, cuja mitigagdo depende da
observancia das exigéncias ambientais aplicaveis as unidades produtoras.

O transporte dos materiais também representa fonte de consumo de combustivel e
emissdo de poluentes, tornando relevante a organizacdo eficiente dos deslocamentos. A
retirada programada poderd contribuir para reduzir viagens desnecessarias, especialmente
quando houver possibilidade de aproveitamento de deslocamentos para obtencdo de materiais
utilizados em atividades complementares. Entretanto, essa vantagem dependera da distancia
efetiva dos pontos de fornecimento e da organizagdo operacional das retiradas.

A Administracdo devera adotar procedimentos destinados a prevencdo de
desperdicios, ao transporte adequado e a preservacdo da qualidade dos produtos. As cargas
deverdo ser protegidas contra contaminacdo, derramamentos e perdas excessivas de
temperatura, observadas as caracteristicas especificas de cada material e as recomendacdes
técnicas pertinentes.

A emulsdo asfiltica deverda ser manuseada de forma a evitar vazamentos e
contaminagdo do solo ou de corpos hidricos, enquanto os materiais ensacados deverdo ser
armazenados em condigdes compativeis com as orientacdes do fabricante, prevenindo
deterioragdo e descarte prematuro.

As embalagens, residuos e materiais eventualmente inutilizados deverdo receber
destinagdo ambientalmente adequada, observada a legislagcdo pertinente. A utilizagdo eficiente
dos materiais e a execu¢do adequada dos servigos também contribuem para reduzir
intervengdes corretivas prematuras, favorecendo a conservacao do patrimonio publico e o uso
racional dos recursos naturais.

A solugdo deverd, portanto, conciliar as necessidades de manuten¢do vidria com
praticas de transporte, armazenamento e utilizacdo que reduzam desperdicios e impactos
ambientais, observados os principios da eficiéncia, da economicidade e do desenvolvimento
nacional sustentavel previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.
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XIIT — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO

A analise da necessidade administrativa, das caracteristicas técnicas dos materiais, das
alternativas de mercado e das condi¢des operacionais do Municipio permite concluir que a
aquisi¢do planejada apresenta pertinéncia com o interesse publico e com as atribuicdes da
Secretaria Municipal de Obras de Erval Seco/RS. A conservagdo da pavimentagdo constitui
atividade necessaria a preservacdo da infraestrutura viaria, a seguranca dos usudrios e a
continuidade dos servigos publicos, justificando a adogdo de solugdo capaz de assegurar
disponibilidade regular de materiais para intervengdes preventivas e corretivas.

Entre as alternativas examinadas, a utilizacdo do Sistema de Registro de Precgos
apresenta maior compatibilidade com a natureza recorrente e variavel da demanda, permitindo
aquisi¢Oes parceladas e ajustadas as necessidades efetivas da Administragdo. A solugdo evita
a formacgao de estoques desnecessarios, reduz o risco de desperdicio e proporciona maior
flexibilidade para atendimento de intervengdes de diferentes dimensdes.

A retirada do CBUQ ¢ da emulsdo RR-1C mediante veiculos municipais apresenta
adequagdo operacional a finalidade pretendida, especialmente diante da necessidade de
atender intervengdes de pequena dimensdo sem depender de entregas comerciais
condicionadas a formagdo de cargas minimas. A utilizagdo da estrutura municipal permite
organizar os deslocamentos conforme a programacao dos servigos, desde que observadas as
condig¢des de transporte e os custos operacionais envolvidos.

A concentragdo dos dois materiais em lote unico apresenta potencial de racionalizacdo
logistica, mediante redu¢do de deslocamentos independentes e melhor aproveitamento da
estrutura municipal de transporte. Essa vantagem deverd ser compatibilizada com a
preservagdo da competitividade e com a existéncia de fornecedores capazes de atender
integralmente as condi¢des de fornecimento, ndo sendo suficiente a mera complementaridade
técnica dos produtos para justificar restricdo a participagdo de empresas especializadas.

Em relagdo ao CBUQ, a analise demonstra que a distancia entre a unidade produtora e
o local de aplicagdo constitui fator relevante para a qualidade do material e para a
economicidade da solucdo, devendo ser considerada conjuntamente com o tempo de
transporte, as caracteristicas dos veiculos e a protecdo térmica da carga. A delimitacdo das
condicdes logisticas devera estar vinculada a preservagdo das propriedades necessarias a
utilizacdo do material e a compatibilidade dos deslocamentos com a estrutura operacional
municipal, evitando restrigdes territoriais desvinculadas da finalidade da contratagao.

A separacdo da massa asfaltica ensacada em lote proprio apresenta justificativa técnica
e operacional, considerando suas caracteristicas distintas de acondicionamento, transporte,
armazenamento e utiliza¢do, permitindo fornecimento mediante entrega no local indicado pela
Administragdo e favorecendo a participagdo de fornecedores especializados.

Dessa forma, considera-se tecnicamente adequada a contratacdo de materiais asfalticos
mediante Pregdo Eletronico para Registro de Precos, estruturada em dois lotes, com retirada
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municipal dos materiais do primeiro lote e entrega do material ensacado no segundo. A
solugdo apresenta compatibilidade com a necessidade identificada, com a natureza variavel
das intervengdes e com a finalidade de preservar a infraestrutura viaria municipal, observadas
as condig¢oes técnicas e economicas estabelecidas neste estudo.

A viabilidade definitiva de eventual limite geografico obrigatério e do agrupamento do
primeiro lote depende de sua correspondéncia com as condi¢des efetivas de fornecimento e
com a preservacao da competitividade, ndo sendo tecnicamente adequado atribuir a um raio
isolado garantia de conservacdo térmica da mistura asfaltica.

A contratacdo devera observar as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, as
normas técnicas pertinentes e os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade,
da proporcionalidade, da competitividade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a

Administragao.
ANDREIAS SCHOKAL
Secretario Municipal de Obras
"& (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22




ERVAL SECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

ANEXO I AO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO COMPLEMENTAR DE VIABILIDADE LOGISTICA,
DELIMITACAO DA DISTANCIA RODOVIARIA, LEVANTAMENTO REGIONAL DE
FORNECEDORES, AGRUPAMENTO DE MATERIAIS ASFALTICOS E CONDICOES
DE RETIRADA EM PEQUENAS QUANTIDADES

SOLICITACAO DE COMPRA N° 864/2026

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ, EMULSAO ASFALTICA
CATIONICA RR-1C E MASSA ASFALTICA ENSACADA, DESTINADOS A
CONSERVACAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS
MUNICIPALIS.

1. FINALIDADE E FUNDAMENTACAO

1.1. O presente estudo técnico complementar integra o Estudo Técnico Preliminar da
contratacdo destinada a aquisicdo de materiais asfalticos pelo Municipio de Erval Seco/RS,
vinculada a Solicitacdo de Compra n° 864/2026.

1.2. Sua finalidade é fundamentar as condi¢cdes operacionais de fornecimento de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ e emulsdo asfaltica cationica RR-1C, especialmente
quanto a retirada dos materiais por veiculos municipais, a disponibilizagdo em pequenas
quantidades, ao agrupamento em lote e a delimitacdo da distancia rodoviaria maxima de 110
quilometros entre a sede administrativa municipal e o ponto efetivo de carregamento.

1.3. O estudo contempla, ainda, o levantamento regional de empresas e unidades operacionais
relacionadas a producdo e ao fornecimento de materiais asfélticos, as referéncias de distancias
rodoviarias entre Erval Seco e localidades da regido, a comparag@o de diferentes limites de
abrangéncia e as caracteristicas técnicas do transporte de CBUQ.

1.4. A fundamentacdo considera as disposi¢des dos arts. 5°, 11, 18 e 40 da Lei Federal n°
14.133/2021, especialmente os principios do planejamento, da eficiéncia, da
proporcionalidade, da competitividade e da adequacdo das condi¢cdes de contratagdo as
necessidades da Administragao.

1.5. A finalidade central das condi¢des de fornecimento ¢ assegurar que o Municipio possa
adquirir e retirar somente a quantidade de material necessaria a cada intervengdo, sem ficar
condicionado a aquisi¢do de carga completa ou a disponibilizagcdo de transporte proprio pelo
fornecedor para pequenas entregas.

2. CARACTERIZACAO DA NECESSIDADE MUNICIPAL

2.1. A Secretaria Municipal de Obras realiza servicos de conservagdo, manutencdo e
recuperacdo de pavimentos asfilticos em diferentes pontos da malha viiria municipal,
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abrangendo intervengdes programadas e atendimentos corretivos decorrentes de situagdes
identificadas durante a utilizagdo das vias publicas.

2.2. As intervencdes compreendem, entre outras atividades, a recomposicdo de buracos, o
fechamento de aberturas no pavimento, a recuperagao de pequenas areas deterioradas, a
corre¢ao de deformacdes localizadas e a execugdo de dispositivos vidrios, inclusive lombadas
fisicas, quando tecnicamente indicados.

2.3. A quantidade de material necessaria varia conforme as dimensdes da intervengao,
podendo corresponder a uma, duas ou trés toneladas de CBUQ, ou a outros volumes
reduzidos.

2.4. Essas demandas ndo justificam, necessariamente, a mobilizagdo de caminhdo de entrega
pelo fornecedor, especialmente quando o volume solicitado € inferior a capacidade usual de
transporte de materiais asfalticos a granel.

2.5. A exigéncia de entrega de pequenas quantidades pelo fornecedor poderia limitar a
disponibilidade comercial do produto, uma vez que a mobilizagdo de veiculo exclusivamente
para transportar volume reduzido nem sempre corresponde a operagdo habitual das empresas
do setor.

2.6. O Municipio, por sua vez, dispde de estrutura de transporte para organizar a retirada do
material e encaminha-lo diretamente as frentes de servigo.

2.7. A utilizagdo dos caminhdes municipais permite adequar a quantidade retirada a
necessidade concreta, sem obrigar a Administracdo a adquirir material em excesso para
completar uma carga.

2.8. Essa caracteristica ¢ especialmente relevante nas intervencdes corretivas, nas quais o
Municipio necessita recompor rapidamente determinado trecho de pavimento, mesmo quando
a area danificada € pequena.

2.9. O fornecimento parcelado, com possibilidade de retirada em pequenas quantidades,
constitui condi¢do operacional essencial a satisfagdo da necessidade publica.

3. JUSTIFICATIVA DA RETIRADA POR VEICULOS MUNICIPAIS

3.1. O modelo de fornecimento adotado prevé que o CBUQ e a emulsio RR-1C sejam
disponibilizados pela contratada em ponto operacional proprio ou regularmente utilizado,
cabendo ao Municipio realizar a retirada com seus veiculos.

3.2. A escolha decorre da necessidade de atendimento de servigos que ndo demandam grandes
quantidades de material e que, por essa razao, nao justificam a exigéncia de entrega exclusiva
por caminhdo do fornecedor.

3.3. O Municipio podera solicitar somente o volume necessario a intervencao, respeitadas as
quantidades minimas estabelecidas no Termo de Referéncia.

3.4. A contratada ndo estard obrigada a transportar o CBUQ até a sede municipal ou as frentes
de servico, mas deverd disponibilizar e carregar o material nos veiculos municipais,
observadas as condi¢des contratuais.
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3.5. A retirada sera organizada conforme a programagdo da Secretaria Municipal de Obras,
permitindo a compatibilizacdo entre o carregamento, o deslocamento e a aplicagao.

3.6. O fornecimento devera permitir retiradas de CBUQ a partir de uma tonelada e de emulsao
RR-1C a partir de 100 litros por solicitagdo, conforme previsto no Termo de Referéncia.

3.7. Nao sera admitida a imposi¢ao posterior de quantidade minima comercial superior a
estabelecida no instrumento convocatorio, nem a exigéncia de retirada de carga completa.

3.8. O objetivo ndo consiste em manter estoques de CBUQ convencional, mas em permitir
sua aquisicdo na quantidade necessdria e sua utilizagdo em prazo compativel com as
caracteristicas técnicas do material.

3.9. A retirada por veiculos municipais €, portanto, elemento integrante da propria solugdo de
fornecimento, diretamente relacionado a natureza pontual, parcelada e varidvel das
intervengdes executadas pela Administracao.

4. LEVANTAMENTO REGIONAL DE EMPRESAS E UNIDADES OPERACIONAIS

4.1. O levantamento regional identificou empresas atuantes no segmento de pavimentagao
asfaltica e unidades operacionais relacionadas a producdo de CBUQ em Frederico
Westphalen, Sarandi e Barra Funda, além de referéncias empresariais em outras localidades
do norte do Rio Grande do Sul.

4.2. A identifica¢do de empresas que executam pavimentacdo ndo significa, necessariamente,
que possuam usina propria ou comercializem CBUQ para retirada avulsa. Da mesma forma, a
identificacio de uma unidade produtora de CBUQ ndo demonstra, por si sO, a
comercializa¢ao simultanea de emulsao RR-1C.

4.3. O levantamento apresenta as seguintes referéncias:

E Localizaca
ll}presa ou . oca.lzag:ao Referéncia documental |Caracterizacao
unidade identificada
Referéncia de
PAV%T]?R IBR-386, km 26, fornec?lr.nento de CBUQ ¢ ‘
Comérecio, o . ||materiais de|[Potencial fornecedora de
Pavimentagao e Vilinha, - Frederico avimentagao em||CBUQ
v ¢ Westphalen/RS pav ¢ R
Terraplenagem documentagao do
DAER/RS
Unidade de usinagem de
Construbr - CBUQ identificad
ONSUWDIAS —  p s 500, km 0,400, DO identificada em) o 0 produtora
Unidade Linha Sarandi/RS documento apresentado documentada
Cescon ao DAER/RS em margo
de 2026
Construbras — Barra||BR-386, km 130,||Referéncias institucionais||{Unidade vinculada a
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Linha Agusso,||de estrutura empresarial e|mesma organizagao
Barra Funda/RS operacional de|lempresarial da unidade

pavimentagao de Sarandi

Atuagdo em obras de|Empresa do setor, sem

Terras Barril . . ~ 1o <
Frederico pavimentagao asfaltica,||comprovagao de
Terraplanagens e . . ~ .
) i Westphalen/RS inclusive contratagao||fornecimento avulso nas
Pavimentagao Ltda. e - )
publica em 2026 condi¢des pretendidas
Empresa do setor, sem
Usina Construgdes||Frederico Atuacdo em obras dejjunidade produtora
Ltda. Westphalen/RS infraestrutura viaria propria comprovada no
levantamento

4.4. A PAVITER apresenta referéncia documental de instalagdo na BR-386, km 26, em
Frederico Westphalen, relacionada ao fornecimento de materiais empregados em
pavimentacao asfaltica.

4.5. A Construbras apresenta unidade de producdo de CBUQ identificada na RS-500, km
0,400, Linha Cescon, em Sarandi/RS, conforme documentagado relacionada ao DAER/RS em
marco de 2026.

4.6. A unidade da Construbras em Barra Funda integra a mesma organiza¢ao empresarial da
unidade de Sarandi, ndo sendo contabilizada como concorrente empresarial independente.

4.7. A Terras Barril e a Usina Construgdes constituem referéncias de atividade empresarial no
setor de pavimentagdo, sem que sua identificagdo represente comprovagao de disponibilidade
comercial de CBUQ e emulsdo RR-1C para retirada nas condigdes estabelecidas.

4.8. O levantamento evidencia a presenca regional de atividade relacionada a producdo e ao
fornecimento de concreto asfaltico, incluindo referéncias de pelo menos duas organizagdes
empresariais distintas associadas ao CBUQ: PAVITER e Construbras.

4.9. A participagao na licitagdo ndo ficard limitada as empresas mencionadas, sendo admitidos
fornecedores sediados em qualquer localidade, desde que atendam as condi¢des de
disponibilizagdo dos materiais.

5. LEVANTAMENTO DAS DISTANCIAS RODOVIARIAS

5.1. A delimitagdo da distancia maxima de retirada considera a localizacao de Erval Seco em
relacdo a localidades regionais nas quais foram identificadas empresas ou estruturas
relacionadas a pavimentagao asfaltica.

5.2. O levantamento de rotas utilizado na fase preparatdria apresentou as seguintes distancias
rodovidrias aproximadas:
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. Distancia rodoviaria
Localidade de . . .
.. aproximada a partir de Erval|Relacio com o levantamento
referéncia
Seco
. Municipio com instalagdo da PAVITER
Frederico 33,5 km e empresas de avimentacao
Westphalen/RS ’ ° oo P ¢
identificadas
Palmeira das Referéncia geografica intermedidria
N 65 km 1 A .
Missdes/RS para analise de abrangéncia regional
) Municipio com unidade de producdo de
R km
Sarandi/RS 99 CBUQ da Construbrés, na Linha Cescon
Nao individualizada no|Municipio com estrutura empresarial da
Barra Funda/RS levantamento Construbras na BR-386, km 130

5.3. As distancias de 33,5 quilometros, 65 quilometros e 99 quildmetros representam
referéncias aproximadas de deslocamento entre localidades, utilizadas para caracterizar a
abrangéncia territorial das alternativas de fornecimento.

5.4. Esses valores ndo devem ser confundidos com a distancia individualizada entre a sede
administrativa municipal e o acesso operacional de cada estabelecimento.

5.5. A PAVITER esta identificada na BR-386, km 26, em Frederico Westphalen, razao pela
qual a distancia efetiva até o ponto de carregamento pode diferir da distdncia até a area urbana
do municipio.

5.6. A unidade da Construbras esta identificada na RS-500, km 0,400, Linha Cescon, em
Sarandi, de modo que o percurso até a instalacdo também pode diferir da distancia entre as
sedes municipais.

5.7. A estrutura da Construbras em Barra Funda encontra-se referenciada na BR-386, km 130,
Linha Agusso, ndo tendo sido individualizada, no levantamento original, sua distancia
rodovidria até a sede administrativa de Erval Seco.

5.8. Para fins de execu¢do contratual, prevalecerd a distancia efetiva até o ponto de retirada
indicado pelo fornecedor, observada a rota regularmente transitavel por caminhdes de carga.
5.9. A utilizagdo de referéncias entre localidades permite examinar a distribuigdo regional das
instalagcdes, sem atribuir artificialmente aos estabelecimentos distdncias que ndo foram
individualizadas.

6. ANALISE COMPARATIVA DOS LIMITES DE 60, 90 E 110 QUILOMETROS

6.1. Foram examinados os limites rodoviarios de 60, 90 ¢ 110 quildmetros, considerando a
necessidade de retirada por caminhdes municipais e a distribui¢ao regional das referéncias de
fornecimento identificadas.
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6.2. O limite de 60 quilometros contempla a regido de Frederico Westphalen, cuja distancia
rodovidria aproximada a partir de Erval Seco ¢ de 33,5 quilometros.

6.3. Esse parametro ndo alcanca a distancia de referéncia de 65 quilometros até Palmeira das
Missdes, tampouco a referéncia de 99 quilometros até Sarandi.

6.4. A adogdo de 60 quildmetros restringiria a abrangéncia territorial do fornecimento as
localidades mais proximas de Erval Seco, reduzindo o conjunto de regides potencialmente
consideradas.

6.5. O limite de 90 quilometros amplia a abrangéncia em relagdo ao cenario anterior, passando
a compreender, em termos de referéncias entre localidades, a regido de Palmeira das Missdes.

6.6. Entretanto, 90 quilometros permanece abaixo da distdncia aproximada de 99 quilémetros
identificada entre Erval Seco e Sarandi.

6.7. O limite de 110 quilometros amplia a abrangéncia potencial para a regido de Sarandi,
onde foi identificada unidade de producao de CBUQ da Construbras.

6.8. A diferenga entre a referéncia de 99 quilometros até Sarandi e o limite de 110
quilometros corresponde a 11 quilometros. Essa diferenca representa margem territorial em
relacdo a distdncia entre localidades, sem constituir medicdo do percurso até a unidade da
Linha Cescon.

6.9. A comparagao dos cendrios apresenta o seguinte resultado:

Limite Localidades de referéncia abrangidas

. o » AN . Caracteristica
examinado |jpelas distancias aproximadas

Abrangéncia  regional = mais

60 km Frederico Westphalen 4
restrita

Frederico Westphalen e Palmeira das

90 km .
Missoes

Abrangéncia intermediaria

110 Frederico Westphalen, Palmeira das|[Maior abrangéncia regional entre
Missdes e referéncia territorial de Sarandi |los cenarios examinados

6.10. O parametro de 110 quilometros foi selecionado por representar, entre os limites
examinados, a alternativa de maior abrangéncia territorial, sem deixar a retirada municipal
sujeita a deslocamentos de extensdo indeterminada.

6.11. A ampliacao de 60 para 110 quilometros ndo constitui preferéncia por determinada
empresa, mas permite considerar regides distintas nas quais foram identificadas atividades
relacionadas a producao de concreto asfaltico.

6.12. A delimitagdo ¢ aplicada ao ponto efetivo de carregamento, independentemente da
localizacdo da sede ou do domicilio empresarial do licitante.
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7. FUNDAMENTACAO DA DISTANCIA MAXIMA DE 110 QUILOMETROS

7.1. O estabelecimento de distdncia maxima estd relacionado a natureza do CBUQ
convencional, a utilizacdo de veiculos municipais para retirada e a necessidade de
atendimento de intervengdes de manutencao asfaltica, inclusive em pequenas quantidades.

7.2. O Municipio pretende realizar retiradas proporcionais a demanda de cada servigo,
podendo deslocar caminhdo para buscar quantidade reduzida de material destinada a
recomposi¢ao de trecho localizado.

7.3. Nessas condig¢des, a definicdo de uma abrangéncia rodovidria objetiva permite organizar a
operacdo de retirada sem vincular o atendimento a pontos de carregamento excessivamente
afastados.

7.4. A escolha de 110 quilometros também considera a necessidade de preservar as
caracteristicas do CBUQ durante o transporte, uma vez que a mistura produzida a quente sofre
perda gradual de temperatura apods o carregamento.

7.5. A distancia adotada ndo representa prazo maximo de transporte nem garantia automatica
de preservagdo térmica. Constitui limite territorial de atendimento, a ser observado
conjuntamente com as exigéncias de qualidade, temperatura, protecdo da carga e aplicagao.
7.6. A comparagdo regional demonstra que a adog¢ao de 110 quilometros contempla uma area
potencialmente mais abrangente que os limites de 60 e 90 quilometros, incluindo a referéncia
territorial de Sarandi.

7.7. O limite € aplicado de maneira uniforme a todos os fornecedores, sendo admitida a
utiliza¢do de estrutura operacional propria ou de terceiros, desde que efetivamente disponivel
para carregamento dos materiais.

7.8. Nao serd exigido que a empresa possua sede, filial ou domicilio empresarial dentro da
distancia estabelecida.

7.9. O ponto operacional indicado devera corresponder ao local efetivo de retirada, ndo sendo
admitida a indica¢@o de enderego meramente administrativo.

7.10. A aferi¢do da distancia serd realizada pelo percurso rodoviario efetivamente transitavel
por caminhdes de carga, entre a sede administrativa municipal e o acesso ao ponto de
carregamento.

8. ANALISE DO TEMPO DE DESLOCAMENTO

8.1. A distancia rodoviaria influencia o tempo necessario ao transporte do CBUQ, embora a
duracdo efetiva dependa das condi¢des da via, do veiculo, da carga e da velocidade média
operacional.

8.2. Para caracterizagdo matematica da relagdo entre distdncia e tempo, consideram-se
velocidades médias hipotéticas de 40, 50 e 60 quilometros por hora.
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Distancia|Média de 40 km/h|Média de 50 km/h|Média de 60 km/h
30 km 45 minutos 36 minutos 30 minutos

60 km |90 minutos 72 minutos 60 minutos

90 km 135 minutos 108 minutos 90 minutos

100 km ||150 minutos 120 minutos 100 minutos

110 km ||165 minutos 132 minutos 110 minutos

8.3. Os tempos apresentados resultam da divisdo da distdncia pela velocidade média
considerada e constituem referéncias matematicas, ndo medi¢des de viagens efetivamente
realizadas.

8.4. O tempo total entre a produgdo e a aplicagio do CBUQ também compreende
carregamento, eventual espera, deslocamento até a frente de servigo, descarga, espalhamento
€ compactacao.

8.5. Por essa razdo, o Municipio devera organizar as retiradas de acordo com a programagao
das equipes responsaveis pela aplicacdo, evitando a permanéncia desnecessaria do material
nos veiculos.

8.6. A existéncia de limite rodoviario ndo dispensa a observancia das temperaturas e das
condi¢des técnicas exigidas para o produto.

9. CONDICOES TERMICAS DO CBUQ E PRESERVACAO DA QUALIDADE

9.1. O CBUQ ¢ produzido mediante aquecimento dos agregados e do ligante asfaltico, sendo
sua aplicacdo dependente de condigdes adequadas de temperatura e trabalhabilidade.

9.2. Apds o carregamento, a mistura perde calor em intensidade variavel conforme o volume
transportado, a temperatura inicial, as condigdes ambientais, a exposi¢do da carga e as
caracteristicas do veiculo.

9.3. O resfriamento excessivo pode prejudicar o espalhamento e a compactagdo,
comprometendo a qualidade do revestimento executado.

9.4. A necessidade de retirada em pequenas quantidades exige atengdo as condigdes de
transporte, uma vez que volumes reduzidos podem apresentar maior exposicao relativa as
condi¢des ambientais.

9.5. O fornecedor deverad disponibilizar o CBUQ em condi¢des adequadas de composicao,
homogeneidade e temperatura no momento do carregamento, conforme as especificagdoes da
mistura contratada.

9.6. Os veiculos utilizados pelo Municipio deverdo apresentar cacambas adequadas, limpas e
protegidas, com cobertura apropriada para reduzir perdas térmicas e evitar contaminac¢ao do
material.

9.7. A programagao do carregamento devera ser compativel com o deslocamento até a frente
de servigo e com a disponibilidade da equipe de aplicacao.
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9.8. A mistura que ndo apresentar condi¢des técnicas adequadas para aplicacdo e compactagdo
ndo devera ser utilizada.

9.9. A Norma DNIT 031/2024-ES, observadas suas disposi¢cdes aplicaveis, constitui
referéncia técnica para as condi¢des de producao, transporte e execugao do concreto asfaltico.
9.10. A referida norma ndo fixa distancia rodoviaria universal de 110 quilometros para o
transporte de CBUQ. O parametro adotado pelo Municipio decorre das condi¢des
operacionais especificas do fornecimento e da abrangéncia regional examinada neste estudo.

10. JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO DO CBUQ E DA EMULSAO RR-1C

10.1. O CBUQ e a emulsdo asfaltica RR-1C s3o materiais empregados em atividades
relacionadas a manutengdo e a recuperagao de pavimentos asfalticos.

10.2. O CBUQ ¢ utilizado na recomposi¢do da camada asfaltica, enquanto a emulsdao RR-1C
pode ser empregada na pintura de ligagdo, conforme as caracteristicas técnicas da intervengao.
10.3. Em servicos de recomposicao, os dois materiais podem integrar etapas complementares
de uma mesma atividade executada pela Secretaria Municipal de Obras.

10.4. A organizagdo dos materiais em um mesmo lote permite que a contratada disponibilize
ambos em ponto operacional comum, facilitando a retirada quando a intervengdo exigir sua
utilizagdo conjunta.

10.5. O agrupamento ndo significa que todos os servicos utilizardo os dois produtos, nem
impode aquisi¢ao ou retirada simultanea.

10.6. O Municipio podera solicitar apenas CBUQ, apenas emulsdo RR-1C ou ambos,
conforme a necessidade concreta de cada intervencgao.

10.7. A obrigacdo de disponibilizagdo em ponto operacional comum ndo exige que a
contratada fabrique diretamente os dois produtos.

10.8. Sera admitido o fornecimento mediante produgdo prépria ou utilizagdo de estrutura de
terceiros, desde que a empresa contratada assuma integralmente as responsabilidades pelo
atendimento das condig¢des previstas.

10.9. A finalidade do agrupamento ¢ organizar a disponibilidade dos materiais
complementares utilizados nas intervencdes municipais, sem impor a aquisicdo de
quantidades desnecessarias.

10.10. O agrupamento encontra amparo na disciplina do art. 40 da Lei Federal n°
14.133/2021, observadas as caracteristicas operacionais do objeto e a necessidade de
preservacao da competitividade.

10.11. A identificacdo de empresas regionais relacionadas ao fornecimento de CBUQ nao
representa, isoladamente, comprovagao de que todas comercializem também emulsdao RR-1C.
A organizacdo conjunta do lote considera a possibilidade de fornecimento por estruturas
proprias ou de terceiros, sem exigéncia de fabricacdo direta dos dois materiais.
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11. DA SEPARACAO DA MASSA ASFALTICA ENSACADA

11.1. A massa asfaltica ensacada possui caracteristicas proprias de acondicionamento,
transporte, armazenamento e utilizacdo, distintas das condigdes operacionais do CBUQ
convencional a granel.

11.2. O produto serd fornecido em embalagens individuais de 25 quilogramas, conforme as
especificagdes do Termo de Referéncia.

11.3. Sua aquisi¢do ndo depende da retirada em usina de CBUQ nem da mesma dindmica de
carregamento e aplicagdo da mistura convencional produzida a quente.

11.4. Por essa razdo, a massa asfaltica ensacada integra lote independente, com entrega pela
contratada no local indicado pela Secretaria Municipal de Obras.

11.5. O limite de distancia estabelecido para a retirada do CBUQ nao sera aplicado ao lote de
massa asfaltica ensacada.

12. CRITERIOS OBJETIVOS DE FORNECIMENTO

12.1. O CBUQ e a emulsdo RR-1C deverdo ser disponibilizados em ponto operacional
indicado pela contratada, situado a distancia rodoviaria ndo superior a 110 quilometros da
sede administrativa do Municipio de Erval Seco/RS.

12.2. A distancia sera considerada até o ponto efetivo de carregamento, por rota regularmente
transitavel por caminhdes de carga.

12.3. A localizagdo da sede empresarial ndo substituird a identificagdo do ponto operacional.
12.4. A contratada poderé utilizar estrutura propria ou de terceiros, desde que assegure a
disponibilidade dos materiais nas condigdes exigidas.

12.5. O fornecimento ocorrera de forma parcelada, mediante solicitagdes da Secretaria
Municipal de Obras, observadas as quantidades minimas de uma tonelada de CBUQ e 100
litros de emulsdao RR-1C por solicitagdo.

12.6. Nao sera exigida aquisi¢do de carga completa ou quantidade superior a prevista no
Termo de Referéncia.

12.7. O fornecedor serd responsavel pela disponibilizagdo e pelo carregamento dos materiais,
observadas as caracteristicas proprias de cada produto.

12.8. O Municipio serd responsavel pelo deslocamento dos veiculos, pelo transporte apos o
recebimento e pela execucao das intervengdes.

12.9. O carregamento ¢ a retirada deverdo observar os agendamentos e os prazos contratuais,
permitindo a organizacao dos servicos municipais.

12.10. A contratada devera assegurar a conformidade dos materiais no momento do
fornecimento, inclusive quanto as caracteristicas técnicas do CBUQ e da emulsdao RR-1C.
12.11. A programagao das retiradas devera considerar a necessidade de aplicagdo do CBUQ
em condi¢des técnicas adequadas, evitando deslocamentos sem disponibilidade de equipe
para execucdo dos servigos.
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13. CONCLUSAO TECNICA

13.1. A necessidade de aquisi¢do de materiais asfalticos pelo Municipio de Erval Seco
decorre da execucdo continua de servigos de conservagdo, manutengdo € recuperacao da
pavimentacao das vias publicas.

13.2. As intervengdes municipais apresentam dimensdes variaveis, incluindo servigos
pontuais que demandam pequenas quantidades de CBUQ, sem justificar a mobiliza¢do de
caminhdo de entrega pelo fornecedor.

13.3. A retirada por veiculos municipais permite adquirir somente o volume necessario a cada
intervengdo, sem condicionar a execucao dos servicos a formagao de carga completa.

13.4. O levantamento regional identificou referéncias de empresas e unidades relacionadas a
producdo ou ao fornecimento de CBUQ em Frederico Westphalen e Sarandi, além de outras
organizagdes atuantes no setor de pavimentagao.

13.5. As distancias rodovidrias aproximadas de 33,5 quilometros até Frederico Westphalen,
65 quildmetros até Palmeira das Missdes e 99 quilometros até Sarandi constituem referéncias
territoriais para a analise da abrangéncia regional.

13.6. A comparagdo entre os limites de 60, 90 e 110 quilometros demonstra que o ultimo
apresenta maior abrangéncia geografica potencial, incluindo a referéncia territorial de
Sarandi, sem limitar a participacao as empresas situadas no entorno imediato de Erval Seco.
13.7. O limite de 110 quilometros constitui condi¢do operacional de retirada, aplicada ao
percurso rodovidrio até o ponto efetivo de carregamento, independentemente da sede
empresarial do fornecedor.

13.8. A preservacao das caracteristicas do CBUQ dependerd da observancia das condicdes
técnicas de produgdo, carregamento, transporte e aplicagdo, ndo sendo a distancia,
isoladamente, garantia de manutenc¢do da temperatura.

13.9. O agrupamento do CBUQ e da emulsao RR-1C relaciona-se a utiliza¢cdo complementar
dos materiais nas interven¢des de manutencdo asfiltica e a sua disponibilizagdo em ponto
operacional comum, permanecendo permitidas solicitagcdes independentes de cada produto.
13.10. A massa asfiltica ensacada permanece em lote proprio, em razdo de suas
caracteristicas distintas de fornecimento e utilizagao.

13.11. Diante das caracteristicas da demanda municipal, fica fundamentada a adocdo de
fornecimento parcelado, com retirada de CBUQ e emulsdo RR-1C por veiculos municipais,
inclusive em pequenas quantidades, e a delimitacdo de distancia rodovidria maxima de 110
quilémetros como parametro operacional da contratagao.

ANDREIAS SCHOKAL
Secretario Municipal de Obras
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TERMO DE REFERENCIA
SOLICITACAO DE COMPRA N° 864/2026

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto o registro de precos para futura e
eventual aquisicdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, emulsdo asfaltica
cationica de ruptura rdpida RR-1C e massa asfiltica ensacada, destinados a execucdo de
servigos de conservacdo, manutengdo preventiva, recuperagao e recomposicao de pavimentos
asfalticos das vias publicas do Municipio de Erval Seco/RS, mediante fornecimento
parcelado, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e as especificacdes,
quantidades, condi¢des operacionais e demais exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. A contratacdo serd realizada mediante Pregdo Eletronico, com adocdo do Sistema de
Registro de Precos, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, considerando a natureza
comum dos materiais, a possibilidade de definicdo objetiva de suas caracteristicas de
qualidade e desempenho e a necessidade de aquisi¢des frequentes, em quantidades varidveis,
durante a vigéncia da ata.

1.3. O objeto sera dividido em dois lotes, com adjudicacdo pelo menor preco global de cada
lote, permitindo a participagdo de empresas interessadas em um ou ambos os lotes, desde que
atendidas integralmente as exigéncias correspondentes.

1.4. O Lote 01 compreenderd o fornecimento de CBUQ e emulsdo asfaltica RR-1C, com
retirada dos materiais diretamente pelo Municipio, mediante utilizagdo de veiculos proprios,
em ponto operacional disponibilizado pela contratada, observada a distancia rodoviaria
maxima de 110 quildmetros da sede administrativa municipal, além das condicdes técnicas de
carregamento, transporte e preservacao da qualidade estabelecidas neste Termo de Referéncia.
1.5. O Lote 02 compreendera o fornecimento de massa asfaltica ensacada, acondicionada em
embalagens individuais de 25 kg, mediante entrega pela contratada no local indicado pela
Secretaria Municipal de Obras, com todos os custos de transporte, carregamento, descarga e
demais despesas incorporados ao preco registrado.

1.6. O registro de precos ndo obriga a Administragdo Municipal a aquisicdo integral dos
quantitativos estimados, constituindo compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, conforme as necessidades efetivas do Municipio e a disponibilidade
orcamentaria.

2. DA DESCRICAO DOS LOTES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

2.1. A contratacdo compreenderd os seguintes materiais e quantitativos maximos estimados:
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Valor
Val total
Lote|Item| Especificacdo resumida Unidade||Quantidade||unitario a.or ot
. estimado
estimado
Concreto Betuminoso Usinado
a Quente — CBUQ, com CAP RS RS
01 |01 ) Toneladal|(300
50/70, conforme especificagdes onelada 747,5433 224.262,99
técnicas
Emulsdo asfaltica cationica de|| . RS
01 102 ) Lit 3.000 RS 7,4767
ruptura rapida RR-1C 1o $ 22.430,10
Massa  asfaltica  ensacada RS
02 |03 : 500 R$ 41,966
embalagem de 25 kg e $ 41,9667 111 98335

2.2. O valor estimado preliminar do Lote 01 corresponde a R$ 246.693,09, enquanto o valor
estimado do Lote 02 corresponde a R$ 20.983,35, perfazendo valor global preliminar de R$
267.676,44.

2.3. Os quantitativos representam estimativas maximas de consumo durante a vigéncia inicial
da ata, estabelecidas a partir da necessidade apresentada pela Secretaria Municipal de Obras,
ndo constituindo obrigacdo de aquisi¢do integral ou garantia de faturamento a empresa
detentora dos pregos registrados.

2.4. Os valores unitarios e globais registrados deverdo abranger todos os custos diretos e
indiretos necessarios ao cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive producao,
aquisi¢ao de insumos, tributos, encargos, seguros, despesas administrativas, carregamento dos
materiais do Lote 01 e transporte e entrega dos materiais do Lote 02.

2.5. No Lote 01, ndo deverdo ser incluidos custos de transporte entre o ponto operacional de
retirada ¢ o Municipio, uma vez que essa etapa sera executada mediante veiculos
disponibilizados pela Administragdo Municipal.

2.6. No Lote 02, os pregos deverao compreender a entrega integral dos produtos no endereco
indicado pelo Municipio, ndo sendo admitida cobranca adicional de frete, descarga, pedagio,
seguro ou qualquer outra despesa relacionada ao cumprimento do fornecimento.

2.7. A pesquisa preliminar utilizada para estimar o preco da emulsdo asfaltica contém
referéncias relativas ao produto RR-2C, distinto da emulsdo RR-1C especificada neste objeto.
Para efeito de formacao do orgamento definitivo da licitacdo, a referéncia de preco do item
deverd corresponder a emulsdao RR-1C, ndo sendo admitida sua substitui¢ao pela cotagao de
produto tecnicamente diverso.

2.8. A disputa seré realizada pelo valor global de cada lote, preservados os quantitativos e os
precos unitarios correspondentes aos respectivos itens, devendo a proposta final apresentar a
composicao integral do lote e a distribuicdo dos valores apos a fase competitiva.
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3. DA FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo fundamenta-se na necessidade de assegurar condi¢des adequadas para a
continuidade dos servigos de conservagdo e recuperacao da infraestrutura viaria municipal,
considerando que os pavimentos asfalticos estdo permanentemente sujeitos a desgastes,
deterioragdes ¢ danos decorrentes da utilizagdo continua, das condi¢Oes climaticas, da agao
das aguas pluviais e das solicitacdes mecanicas provocadas pelo trafego de veiculos.

3.2. A manutencao da pavimentacdo constitui atividade essencial a preservagdo do patrimdnio
publico, a seguranca dos usudrios ¢ a continuidade da circulagdo de pessoas, veiculos e
servigos. A auséncia de intervencdes oportunas pode ocasionar agravamento de defeitos
inicialmente localizados, ampliando a extensdo dos danos e exigindo, posteriormente,
servigos de maior complexidade e custo.

3.3. A Secretaria Municipal de Obras executa atividades de conservagdo que apresentam
dimensdes e caracteristicas variaveis, abrangendo desde reparos pontuais em pequenas areas
até intervengdes de maior extensdo. Essa realidade exige disponibilidade de materiais em
quantidades compativeis com cada servigo, sem que a Administra¢do fique condicionada a
aquisi¢ao antecipada de grandes volumes ou a formagdo de cargas completas.

3.4. A adogdo do Sistema de Registro de Precos apresenta adequagdo a natureza recorrente €
variavel da demanda, permitindo aquisicdes parceladas conforme a necessidade efetiva e
reduzindo o risco de desperdicio, especialmente em relacdo ao CBUQ, cuja utilizacdo
depende da preservacdo de condicdes especificas de temperatura.

3.5. A fundamentacdo técnica da contratacdo encontra-se desenvolvida no Estudo Técnico
Preliminar vinculado a Solicitagdo de Compra n° 864/2026 e no respectivo estudo
complementar de viabilidade logistica e levantamento regional de fornecedores, os quais
integram o planejamento da contratagao.

4. DA JUSTIFICATIVA DA DIVISAO EM LOTES

4.1. O objeto serd estruturado em dois lotes, considerando as caracteristicas técnicas dos
materiais, a forma de fornecimento, a utilizacdo da frota municipal e a necessidade de
conciliar a competitividade com a obtencdo da proposta mais vantajosa.

4.2. O Lote 01 compreendera o CBUQ e a emulsdo RR-1C, materiais empregados em
atividades relacionadas a manutencao e recuperacdo de pavimentos asfalticos, cuja retirada
serd realizada mediante veiculos proprios da Administragao.

4.3. O agrupamento tem como finalidade permitir a organizagdo das retiradas em ponto
operacional comum, reduzindo a necessidade de deslocamentos independentes para obtenc¢ao
de materiais empregados em atividades complementares e favorecendo o aproveitamento da
estrutura municipal de transporte.

4.4. O agrupamento ndo exigird que os dois materiais sejam produzidos pelo mesmo
estabelecimento, admitindo-se sua disponibilizagdo mediante estrutura comercial propria,
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aquisi¢ao de terceiros ou outras formas licitas de organiza¢do do fornecimento, desde que a
empresa vencedora assuma integralmente as obrigacdes contratadas.

4.5. O Lote 02 compreendera exclusivamente a massa asfaltica ensacada, em razdo de suas
caracteristicas proprias de acondicionamento, armazenamento, transporte e aplicacao,
permitindo participacdo independente de fornecedores especializados e entrega direta ao
Municipio.

4.6. A estruturagcdo adotada observa o principio do parcelamento previsto na Lei Federal n°
14.133/2021, considerando a analise técnica e econdmica constante do Estudo Técnico
Preliminar.

5. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS

5.1. Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ
5.1.1. O CBUQ devera ser produzido em unidade industrial apropriada, mediante mistura
homogénea de agregados minerais, material de enchimento quando necessario e cimento
asfaltico de petroleo CAP 50/70, apresentando caracteristicas compativeis com sua utilizagao
em servicos de conservagdo, recomposi¢ao e recuperacao de revestimentos asfalticos.

5.1.2. A mistura devera observar as disposigoes pertinentes da Norma DNIT 031/2024-ES,
com incorporagdo da Errata 1, e demais normas técnicas aplicaveis a composigao, produgao,
transporte e utilizagdo de concreto asfaltico.

5.1.3. A documentacdo requisitOria apresenta como parametros preliminares teor de ligante de
5,20% e densidade de referéncia de 2,56 t/m*. Esses parametros deverdo ser considerados na
caracterizagdo do produto, observadas as tolerancias e os critérios técnicos aplicaveis a
dosagem da mistura.

5.1.4. O material devera apresentar composi¢do granulométrica apropriada, distribuicao
homogénea do ligante e auséncia de contaminagdo, segregagdo excessiva, torrdes, particulas
estranhas ou outras condi¢des que comprometam sua utilizagdo.

5.1.5. A contratada devera assegurar controle adequado da temperatura de produgdo e
carregamento, respeitando as condi¢des estabelecidas para o ligante empregado e para a
mistura, ndo sendo admitido aquecimento excessivo com a finalidade de compensar distancias
de transporte.

5.1.6. O material devera ser disponibilizado em condigdes de temperatura e trabalhabilidade
compativeis com sua aplicagdo, considerando que o transporte € a execugdo deverao preservar
as caracteristicas necessarias ao espalhamento e a compactacao.

5.1.7. A contratada deverd manter disponiveis os registros técnicos pertinentes a composicao
e a producdo da mistura, incluindo identificacdo do ligante empregado, composicao
granulométrica, pardmetros de dosagem e controles de temperatura, quando exigidos pela
fiscalizagao.

5.1.8. O fornecimento serd realizado por tonelada efetivamente carregada e recebida,
mediante controle de pesagem e emissdo de documento identificando a quantidade fornecida.
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5.2. Emulsao asfaltica catiénica RR-1C

5.2.1. A emulsdo asfaltica devera ser do tipo catidnica de ruptura rapida, classificagdo RR-1C,
destinada as aplicagdes tecnicamente compativeis com suas caracteristicas, especialmente
servigos de pintura de ligag@o e outras intervengdes de manutengdo de pavimentos.

5.2.2. O produto devera atender as especificacdes técnicas pertinentes a classificagdo RR-1C,
apresentando caracteristicas adequadas de homogeneidade, estabilidade, viscosidade e
comportamento de ruptura, conforme os requisitos normativos aplicaveis.

5.2.3. Nao sera admitido fornecimento de emulsdo RR-2C ou de qualquer outro produto como
substituto da emulsdo RR-1C, ainda que pertencente a mesma categoria geral de materiais
asfalticos, salvo alteragdo formal da especificacio pela Administragdo, observados os
requisitos legais.

5.2.4. A emulsdo deverd ser disponibilizada em condi¢des adequadas de conservagdo e
carregamento, em recipientes ou sistemas de abastecimento compativeis com sua natureza,
evitando contaminag¢do, derramamentos ou alteragdes que comprometam suas propriedades.
5.2.5. A contratada devera disponibilizar identificacdo do produto, fabricante, lote, data de
fabricacdo quando aplicavel e documentacdo técnica necessaria a verificagdo de sua
conformidade.

5.2.6. O fornecimento serd realizado em litros, com controle objetivo da quantidade
efetivamente disponibilizada a Administragao.

5.3. Massa asfailtica ensacada
5.3.1. A massa asfaltica ensacada deverd ser apropriada a execucdo de reparos localizados em
pavimentos, permitindo aplicagdo conforme as instru¢des técnicas do fabricante e as
condi¢des de utilizagcdo especificadas para o produto.

5.3.2. O material devera ser acondicionado em embalagens individuais de 25 kg, resistentes,
integras e adequadas ao transporte, manuseio e armazenamento.

5.3.3. As embalagens deverao apresentar identificacao do fabricante, denominagdo comercial,
peso liquido, lote, orientagdes de aplicagdo e condigdes de armazenamento, além de prazo de
validade quando aplicavel.

5.3.4. O produto devera apresentar condi¢cdes adequadas de homogeneidade, conservacao e
utilizagdo, ndo sendo admitidas embalagens danificadas, materiais contaminados ou produtos
que apresentem endurecimento, deterioragdo ou outras caracteristicas incompativeis com sua
aplicagdo.

5.3.5. A massa devera possuir caracteristicas compativeis com intervengdes de manutencao
vidria e permitir sua utilizacdo de acordo com as condig¢des técnicas indicadas pelo fabricante,
sem exigéncia de processo industrial de usinagem no local da obra.

5.3.6. O fornecimento sera realizado por unidade de embalagem de 25 kg, sendo considerada
a quantidade efetivamente entregue e aceita pela fiscalizacao.

(9 (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



ERVAL SECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

6. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, DA VIGENCIA, DA
PRORROGACAO E DA RENOVACAO DOS QUANTITATIVOS

6.1. A contratacdo serd processada mediante Sistema de Registro de Precos, considerando a
necessidade de fornecimento parcelado dos materiais, a natureza continua e variavel das
atividades de manuteng¢ao e conservacao da infraestrutura viaria municipal e a impossibilidade
de estabelecer previamente, com exatidao, as quantidades e os momentos em que ocorrerao as
aquisigoes.

6.2. A Ata de Registro de Pregos terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados do primeiro dia
util subsequente a data de sua divulgacdo oficial, admitida a prorrogagdo por igual periodo,
mediante decisdo expressa e fundamentada da Administracdo Municipal, desde que
demonstrada a vantajosidade dos pregos registrados e observadas as disposi¢des do art. 84 da
Lei Federal n° 14.133/2021 e da regulamentacao municipal aplicavel.

6.3. A prorrogagdo da Ata de Registro de Precos ndo ocorrerd automaticamente, dependendo
de manifestacdo favoravel da Administragdo, concordincia da empresa detentora do registro,
comprovagdo da manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas e
demonstragdo de que os pregos permanecem compativeis com os praticados no mercado.

6.4. Por ocasido da prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Precos, sera admitida a
renovagdo dos quantitativos originalmente registrados para o novo periodo de vigéncia, desde
que haja previsdo expressa no instrumento convocatdrio € na propria ata, seja demonstrada a
necessidade administrativa e permanec¢a comprovada a vantajosidade da contratagao.

6.5. A renovagdo dos quantitativos corresponderd, no maximo, aos quantitativos
originalmente registrados para cada item, observada a manutenc¢ao das condi¢des contratuais e
a autorizacdo formal da autoridade competente, ndo constituindo acréscimo quantitativo
irregular, mas renovacdo vinculada ao novo periodo de vigéncia da ata, conforme a
regulamentacao aplicavel.

6.6. Na hipotese de prorrogagdo da ata com renovagdo integral dos quantitativos, o saldo
eventualmente ndo utilizado durante o primeiro periodo de vigéncia ndo sera automaticamente
acumulado aos quantitativos renovados, devendo o limite de fornecimento para o novo
periodo corresponder aos quantitativos autorizados no ato de prorrogagdo, respeitado o
maximo originalmente previsto para cada item.

6.7. A Administragdo poderd, alternativamente, prorrogar a vigéncia da ata mantendo
exclusivamente o saldo remanescente dos quantitativos originalmente registrados, sem
renovagdo integral, quando essa alternativa se mostrar suficiente ao atendimento das
necessidades municipais e mais adequada ao interesse publico.

6.8. Nao sera admitida a soma automatica do saldo remanescente do primeiro periodo aos
quantitativos integralmente renovados para o segundo periodo, quando essa operagao resultar
em quantitativo superior ao originalmente registrado para cada item, ressalvada hipdtese
expressamente autorizada pela legislagdo e pela regulamentacao aplicavel.
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6.9. A defini¢do dos quantitativos disponiveis para o periodo prorrogado devera constar
expressamente do instrumento de prorrogacdo, com identificagdo dos itens, quantidades
autorizadas e respectivos pregos registrados, assegurando transparéncia, controle
administrativo e adequada gestdo dos saldos.

6.10. A eventual renovacdo dos quantitativos ndo implicard obrigacdo de aquisicao integral
pela Administragdo Municipal, permanecendo o fornecimento condicionado as necessidades
efetivas da Secretaria Municipal de Obras, a emissdo das respectivas solicitacdes e a
disponibilidade or¢amentaria.

6.11. A prorrogacao da ata podera ser acompanhada de reajustamento dos precos registrados,
quando preenchidos os requisitos legais e contratuais, observada a data-base estabelecida no
instrumento convocatorio ¢ a demonstragdo da manutengao da vantajosidade.

6.12. A formalizacdo da prorrogagdo devera ocorrer antes do encerramento da vigéncia da ata,
mediante instrumento proprio, devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente, ndo sendo admitida prorrogacdo retroativa de ata cuja vigéncia ja tenha expirado.
6.13. A existéncia de precos registrados ndo obrigard o Municipio de Erval Seco/RS a
aquisi¢ao dos quantitativos estimados, sendo facultada a contratagdo conforme a conveniéncia
administrativa, a necessidade efetiva dos servigos e a disponibilidade de recursos
or¢amentarios.

6.14. Os contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes da Ata de Registro de Precos
observardo seus proprios prazos de vigéncia e execucdo, conforme as disposicdes legais
aplicaveis, nao se confundindo a vigéncia da ata com a vigéncia das contratagdes dela
decorrentes.

6.15. O gerenciamento da ata compreendera o acompanhamento dos quantitativos registrados,
das solicitacdes emitidas, dos fornecimentos efetivamente realizados, dos saldos disponiveis e
das eventuais alteragdes autorizadas, cabendo a Administracdo assegurar que as contratagdes
permanecam dentro dos limites quantitativos e temporais legalmente admitidos.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

7.1. O critério de julgamento serd o menor preco global por lote, devendo cada licitante
apresentar proposta abrangendo todos os itens integrantes do lote para o qual pretenda
concorrer.

7.2. Nao serdao admitidas propostas parciais que contemplem apenas um dos itens do Lote 01,
uma vez que a contratagdo foi estruturada para fornecimento conjunto de CBUQ e emulsdo
RR-1C, observadas as condi¢des operacionais estabelecidas.

7.3. As propostas deverdo conter os precos unitarios e totais dos itens, o valor global do lote, a
identificacdo dos produtos ofertados, as condi¢cdes de fornecimento e as demais informagdes
necessarias a verificagao de sua conformidade com o edital.
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7.4. A licitante devera considerar, na formacao de seus precos, todos 0s custos necessarios ao
atendimento integral das obrigacdes assumidas, ndo sendo admitida cobranga posterior de
valores adicionais decorrentes de despesas ordindrias previsiveis.

7.5. Para o Lote 01, os pregos ofertados deverao corresponder aos materiais disponibilizados
para retirada no ponto operacional indicado, incluindo os custos de carregamento, pesagem,
controle e disponibilizagdo, sem cobranga de frete ao Municipio.

7.6. Para o Lote 02, os precos deverdo compreender o fornecimento com entrega no local
indicado pela Administragdo, incluindo todas as despesas de transporte e descarga.

7.7. A proposta atualizada da vencedora devera apresentar os precos finais dos itens que
compdem o lote, respeitado o valor global resultante da disputa, sem transferéncia artificial de
valores entre itens que comprometa a compatibilidade dos pregos unitarios com o mercado.
7.8. A Administragdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer informacdes,
verificar caracteristicas técnicas e confirmar as condi¢des operacionais ofertadas, respeitados
os limites legais e a vedacdo a alteragdo substancial da proposta.

8. DA DELIMITACAO GEOGRAFICA E DA COMPROVACAO DO PONTO
OPERACIONAL DO LOTE 01

8.1. Considerando que o Municipio realizara a retirada do CBUQ e da emulsdo RR-1C
mediante veiculos proprios, o ponto operacional de fornecimento deverd estar localizado a
uma distdncia maxima de 110 quilometros de percurso rodoviario da sede administrativa do
Municipio de Erval Seco/RS.
8.2. A distancia serd aferida considerando o trajeto rodovidrio efetivamente transitavel por
caminhdes de carga, entre a sede administrativa municipal e o acesso ao ponto de
carregamento indicado pela licitante, ndo sendo admitida medi¢cao em linha reta ou utilizacao
de endereco distinto daquele em que ocorrera a efetiva disponibilizagdo dos materiais.
8.3. A exigéncia refere-se exclusivamente a localizagdo do ponto operacional de
fornecimento, ndo constituindo restricdo a sede, ao domicilio ou a origem territorial da
empresa licitante. Poderdo participar empresas estabelecidas em qualquer municipio ou
unidade da Federacgdo, desde que comprovem a disponibilidade de estrutura de fornecimento
que atenda as condig¢des estabelecidas.
8.4. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar no Lote 01 deveré apresentar,
juntamente com a proposta atualizada, documentagdo destinada a comprovacao da localizagcao
e disponibilidade do ponto operacional de retirada, compreendendo:

a) identificagdo completa da empresa responsavel pela unidade operacional, com razao
social, CNPJ e endereco;

b) endereco completo do ponto efetivo de carregamento, incluindo rodovia,
quilémetro, localidade e municipio, quando aplicavel;

c) coordenadas geograficas do ponto de retirada, suficientes para permitir sua
localizagdo e conferéncia;
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d) mapa ou relatorio de roteirizagdo demonstrando o percurso rodovidrio entre a sede
administrativa de Erval Seco/RS e o ponto de carregamento, com indicacdo da distancia total
em quildometros;

e) declaracdo de que a unidade operacional disponibilizara o CBUQ e a emulsdo RR-
1C nas condigdes exigidas, inclusive mediante retiradas parceladas e em quantidades
inferiores a capacidade total dos caminhdes;

f) comprovagdo da disponibilidade juridica e operacional da estrutura de fornecimento,
mediante documento de propriedade, contrato, compromisso de disponibilizagdo, declaragao
do responsavel pela unidade ou outro meio idoneo que demonstre a efetiva possibilidade de
utilizagdo do ponto indicado;

g) identificacdo dos meios de carregamento e de controle quantitativo dos materiais,
inclusive balanga ou sistema equivalente de pesagem do CBUQ e mecanismo adequado de
afericao da emulsao.

8.5. A comprovagdo podera ocorrer por meio de unidade propria ou de terceiros, ndo sendo
exigida propriedade da usina ou instalagdo produtora pela empresa licitante, desde que
demonstrada a efetiva disponibilidade do fornecimento e assumida integralmente a
responsabilidade contratual pela vencedora.

8.6. A indicac¢do de unidade pertencente a terceiro ndo estabelecera vinculo contratual direto
entre o Municipio € o proprietario da instalagdo, permanecendo a detentora da ata
integralmente responséavel pela qualidade, disponibilidade, regularidade e continuidade do
fornecimento.

8.7. A Administracdo verificard a distancia mediante ferramenta publica de roteirizagdo e,
quando necessario, podera realizar diligéncia para confirmar a existéncia, localizacdo e
operacionalidade do ponto indicado.

8.8. Caso sejam identificadas divergéncias entre o percurso apresentado e a rota efetivamente
utilizdvel por caminhdes de carga, prevalecera a afericdo fundamentada realizada pela
Administragdo, assegurado a licitante o direito de prestar esclarecimentos e apresentar
elementos técnicos pertinentes.

8.9. Nao serd admitida indicagdo meramente formal de endereco administrativo, escritorio
comercial, deposito sem condi¢des efetivas de fornecimento ou instalacdo que ndo permita o
carregamento dos materiais nas condi¢des exigidas.

8.10. A substituicdo do ponto operacional durante a vigéncia da ata dependeréd de autorizacao
prévia e expressa da Administragao, mediante demonstracao de que a nova localizagao atende
as exigéncias contratuais, ndo aumenta indevidamente os custos logisticos municipais e
preserva as condi¢des de qualidade e continuidade do fornecimento.

8.11. A indicacao de ponto de retirada fora do limite estabelecido, a auséncia de comprovagao
de sua disponibilidade ou a impossibilidade de fornecimento dos dois materiais nas condi¢des
exigidas constituirdo desconformidade com os requisitos do Lote 01, observadas as
possibilidades legais de diligéncia e saneamento.

(9 (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



ERVAL SECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

8.12. A distancia maxima constitui condi¢@o logistica de execugao, relacionada a utilizacao da
frota municipal e a preservacdo da qualidade do material, ndo afastando a obrigacdao de
atendimento integral as especificacdes técnicas do CBUQ.

9. DA FORMA DE EXECUCAO E DO FORNECIMENTO DO LOTE 01

9.1. O fornecimento do Lote 01 ocorrera de forma parcelada, mediante solicitagdes emitidas
pela Secretaria Municipal de Obras, observadas as necessidades efetivas de manutencao viaria
e a programacao operacional da Administragao.

9.2. As solicitagdes deverdo identificar os materiais, as quantidades pretendidas, o local de
retirada, a data prevista e as demais informagdes necessarias a organizagdo do carregamento.
9.3. A contratada devera manter canal de comunicagdo ativo para recebimento das
solicitagdes e agendamento das retiradas, assegurando atendimento regular durante o periodo
de vigéncia da ata.

9.4. As solicitagoes ordinarias deverao ser encaminhadas com antecedéncia minima de 24
horas, salvo situagdes excepcionais acordadas entre as partes, permitindo que a contratada
organize a produc¢do, a disponibilidade dos materiais e as operacdes de carregamento.

9.5. A contratada devera confirmar o agendamento no prazo maximo de quatro horas tuteis
apods o recebimento da solicitagdo, indicando a disponibilidade de atendimento e o horario de
carregamento.

9.6. O fornecimento devera ocorrer no prazo maximo de dois dias Uteis apods a solicitacdo
regularmente encaminhada, ressalvadas condi¢des climaticas, técnicas ou operacionais
devidamente justificadas e aceitas pela fiscalizagdo, sem prejuizo das medidas cabiveis em
caso de atraso injustificado.

9.7. A Administragdo podera solicitar quantidades reduzidas de CBUQ, inclusive volumes
inferiores a capacidade total dos caminhdes, de acordo com as necessidades das intervencdes
programadas, nao sendo admitida exigéncia de carga completa ou de contratagdo de transporte
pelo fornecedor.

9.8. Para fins de organizacio do fornecimento, as solicitagdes de CBUQ poderdo
compreender quantitativos a partir de uma tonelada, admitidas quantidades superiores
conforme a programacao dos servicos e o saldo registrado.

9.9. A emulsdo RR-1C podera ser solicitada em volumes a partir de 100 litros, desde que o
Municipio disponibilize recipiente ou equipamento adequado e que o carregamento observe
as condigdes de seguranca e conservacao do produto.

9.10. A definicdo dos quantitativos minimos operacionais ndo autoriza a contratada a exigir
aquisicdo simultdnea de CBUQ e emulsdo em todas as solicitagdes. Os materiais poderdo ser
requisitados individualmente, conforme as necessidades da Administracdo, permanecendo
ambos vinculados ao mesmo fornecedor e ao mesmo lote contratual.
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9.11. A contratada sera responsavel pela disponibilizagdo dos materiais, pelas operagdes de
carregamento realizadas em suas instalagdes, pelos equipamentos necessarios a essas
operagdes e pela emissdo dos documentos de controle quantitativo.

9.12. O Municipio sera responsavel pelo deslocamento dos veiculos, pela disponibilizagao dos
motoristas e pela organizacdo do transporte a partir do ponto de retirada, observadas as
condigdes técnicas aplicaveis.

9.13. O carregamento deverd ocorrer em local apropriado, com condi¢des de seguranca para
circulagdo e posicionamento dos caminhdes, ndo sendo admitida cobranga adicional pelo uso
das instala¢des ou dos equipamentos ordinariamente necessarios ao fornecimento.

9.14. A contratada devera disponibilizar comprovante de carregamento contendo, no minimo,
data, horario, identificagdo do veiculo, identificagdo do material, quantidade fornecida e
identificagdo da unidade responsavel pelo atendimento.

9.15. Para o CBUQ, o comprovante devera conter a massa liquida efetivamente carregada,
apurada por pesagem adequada, e o registro da temperatura da mistura no momento do
carregamento.

9.16. A contratada devera assegurar que a mistura esteja disponivel em condigoes adequadas a
sua utilizacdo, ndo sendo admitido fornecimento de material com temperatura inadequada,
composicao divergente, contaminagdo ou outras desconformidades que comprometam sua
aplicagdo.

9.17. O fornecimento devera ser organizado de forma a evitar esperas excessivas dos veiculos
municipais apdés o hordrio previamente agendado, considerando que atrasos podem
comprometer a programagao das equipes e o desempenho técnico da mistura asfaltica.

9.18. Ocorrendo indisponibilidade de material, interrup¢ao da produg@o ou outra circunstancia
que impeca o atendimento programado, a contratada devera comunicar imediatamente a
fiscalizagdo, apresentando justificativa e previsao de regularizagdo, sem prejuizo da apuragio
de responsabilidade por descumprimento contratual.

9.19. A contratada ndo podera alterar unilateralmente o ponto de retirada, as condigdes de
carregamento, as quantidades minimas ou os prazos de atendimento estabelecidos.

9.20. A responsabilidade pelo produto permanecera com a contratada até sua disponibiliza¢ao
e recebimento no ponto de retirada, ressalvados vicios de fabricacdo ou desconformidades de
origem identificados posteriormente, que continuardo sujeitos as obrigacdes legais e
contratuais da fornecedora.

10. DAS CONDICOES DE TRANSPORTE E PRESERVACAO TERMICA DO CBUQ

10.1. O transporte do CBUQ devera observar as disposi¢des técnicas pertinentes da Norma
DNIT 031/2024-ES, especialmente quanto as caracteristicas dos veiculos, a protecao da carga,
ao controle de temperatura e a preservacdo das condi¢cdes necessarias ao espalhamento e a
compactagao.
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10.2. O material devera ser carregado em caminhdes basculantes com cagambas adequadas,
limpas, lisas e em condigdes de conservagdo compativeis com o transporte de misturas
asfalticas produzidas a quente.

10.3. As cagambas deverdo ser protegidas por lonas impermeéveis adequadamente fixadas, de
dimensdes suficientes para proteger a carga contra perda excessiva de temperatura,
contaminagdo e acdo de agentes externos.

10.4. Para servicos descontinuos e deslocamentos mais prolongados, deverdo ser observadas
as recomendagOes técnicas relativas a utilizagdo de cacambas térmicas ou lonas térmicas,
quando necessarias a manutenc¢do das condi¢des de aplicacao.

10.5. O tempo méximo entre carregamento e espalhamento serd aquele que assegure a
manuten¢do da temperatura minima tecnicamente admissivel para a mistura, considerando sua
composicado, o ligante empregado e os pardmetros de dosagem.

10.6. A existéncia de ponto operacional situado dentro dos 110 quilémetros estabelecidos ndo
dispensard a verificacdo das condigdes efetivas de transporte e aplicacdo, uma vez que a
distancia rodoviaria, isoladamente, ndo garante a preservagao térmica do CBUQ.

10.7. A contratada devera disponibilizar as informagdes técnicas necessarias a adequada
utilizagdo da mistura, incluindo temperatura de carregamento e faixa de temperatura
recomendada para aplica¢do e compactacao.

10.8. Nao sera admitido aquecimento excessivo do ligante ou da mistura com a finalidade de
compensar percursos prolongados, devendo ser respeitados os limites técnicos pertinentes.
10.9. A Administracdo deverd organizar a programacao das equipes € dos equipamentos de
aplicagdo de forma a reduzir o intervalo entre retirada e utilizagdo, evitando permanéncia
desnecessaria da mistura nos caminhdes.

10.10. A fiscalizacdo podera recusar o carregamento de material que apresente temperatura
incompativel com os parametros técnicos aplicaveis, segregagcao excessiva, contaminagao ou
outras condi¢des que comprometam sua utilizagao.

10.11. A identificagdo de desconformidade técnica relacionada a producdo ou ao
carregamento obrigard a contratada a substituicdo do material, sem custos adicionais ao
Municipio, observadas as responsabilidades correspondentes a cada etapa da operacao.

11. DA FORMA DE EXECUCAO E ENTREGA DO LOTE 02

11.1. O fornecimento da massa asfaltica ensacada ocorrera mediante solicitagdes parceladas
da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com as necessidades de utilizacdo e a capacidade
de armazenamento da Administragao.

11.2. A contratada devera realizar a entrega no local indicado pelo Municipio, em dias Uteis e
durante o horério de expediente, mediante prévio agendamento com o setor responsavel.

11.3. O prazo méximo para entrega serd de cinco dias Uteis, contados do recebimento da
autorizacdo de fornecimento ou instrumento equivalente.
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11.4. As entregas poderdo ocorrer em quantidades parciais, conforme a necessidade
administrativa, ndo sendo admitida exigéncia de aquisi¢do integral do quantitativo registrado.
11.5. Para fins de organizacdo logistica, cada solicitacdo poderda compreender quantidade
minima de dez sacas, sem prejuizo de solicitacdes superiores e do atendimento do saldo final
da ata.

11.6. A contratada sera responsavel pelo transporte, carregamento, descarga e acomodagdo
inicial dos materiais no local indicado pela fiscalizacdo, observadas as condi¢des de seguranca
€ conservagao.

11.7. Os produtos deverdo ser entregues em embalagens originais, integras e devidamente
identificadas, ndo sendo admitidas sacas rompidas, danificadas, com vazamentos,
contaminag¢do ou outras condi¢cdes que comprometam a qualidade do material.

11.8. A fiscalizagdo podera verificar o peso das embalagens, a identificacdo do fabricante, a
integridade do acondicionamento, a validade quando aplicavel e as caracteristicas técnicas do
produto.

11.9. Os materiais recusados deverdo ser substituidos no prazo maximo de dois dias uteis,
contados da comunicagdo da irregularidade, sem 6nus adicional para a Administragao.

11.10. A entrega em desacordo com as condi¢des estabelecidas ndo caracterizara
cumprimento regular da obrigacdo, permanecendo a contratada responsavel pelos custos e
consequéncias decorrentes da desconformidade.

12. DO RECEBIMENTO, CONTROLE QUANTITATIVO E ACEITACAO DOS
MATERIAIS

12.1. O recebimento dos materiais observara as disposi¢des do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021, compreendendo a verificacdao quantitativa e qualitativa dos produtos fornecidos.
12.2. O recebimento provisério ocorrera no momento da retirada ou entrega, mediante
conferéncia inicial das quantidades, identificacio dos materiais e condi¢des aparentes de
fornecimento.

12.3. O recebimento definitivo ocorrerd apds verificagdo da conformidade com as
especificagdes contratuais, mediante atesto do servidor responsavel, no prazo de até cinco dias
uteis, ressalvadas situagdes que demandem exames ou ensaios técnicos especificos.

12.4. No Lote 01, o controle quantitativo do CBUQ serd realizado por pesagem, mediante
apresentacao de comprovante emitido pela unidade fornecedora, com identificagdo do peso
bruto, tara e peso liquido, quando aplicavel.

12.5. O controle da emulsao RR-1C sera realizado por afericio volumétrica adequada,
acompanhada de documento que identifique a quantidade efetivamente disponibilizada.

12.6. No Lote 02, o controle quantitativo ocorrerd mediante conferéncia do niimero de

embalagens recebidas e do peso nominal correspondente.
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12.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo afastard a responsabilidade da contratada
por vicios ocultos, defeitos de fabricagdo, desconformidades de composi¢do ou outras
irregularidades atribuiveis ao fornecimento.

12.8. A Administracdo poderd solicitar documentos técnicos, certificados, registros de
controle de qualidade e, quando houver indicios fundamentados de desconformidade,
determinar a realizacao de ensaios pertinentes.

12.9. Constatada irregularidade, a fiscalizacdo comunicard formalmente a contratada,
indicando a desconformidade identificada e as providéncias necessarias a sua correcao.

12.10. A recusa de material ndo conforme ndo gerara obrigagdo de pagamento, cabendo a
contratada promover a substitui¢ao ou regularizacdo sem prejuizo das sangdes cabiveis.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Constituem obrigagdes da contratada, além daquelas previstas na legislagdo e nos
demais instrumentos integrantes da contratagao:

a) fornecer os materiais em conformidade com as especificagdes técnicas, quantidades,
prazos e condi¢des estabelecidas;

b) manter, durante toda a execug¢ao, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagdo;

c) assegurar a procedéncia, qualidade e regularidade dos materiais fornecidos;

d) disponibilizar os materiais do Lote 0l no ponto operacional aprovado pela
Administragao;

e) manter a disponibilidade efetiva do ponto de retirada, inclusive quando pertencente
a terceiro;

f) realizar as operagdes de carregamento do Lote 01 sem cobrancga adicional;

g) atender as solicitagdes parceladas, inclusive em pequenas quantidades, observadas
as condigoes estabelecidas;

h) manter canal de comunicagdo para recebimento de pedidos, agendamento e solugao
de ocorréncias;

1) fornecer documentos de controle quantitativo e de identificacdo dos materiais;

j) disponibilizar informacdes técnicas pertinentes a composi¢do, conservacao e
utilizagdo dos produtos;

k) comunicar imediatamente qualquer circunstancia que possa comprometer o
fornecimento;

1) substituir materiais recusados ou comprovadamente desconformes, sem custos
adicionais;

m) responsabilizar-se por danos causados a Administracdo ou a terceiros em
decorréncia de acdo ou omissao imputavel a contratada;

n) cumprir as normas ambientais, sanitarias, trabalhistas, tributdrias e de seguranga
aplicaveis as suas atividades;
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o) ndo transferir a terceiros a responsabilidade contratual assumida perante o
Municipio;

p) ndo alterar unilateralmente as condig¢des de fornecimento, os pregos, 0s prazos ou o
ponto operacional aprovado;

q) atender as determinacdes regulares da fiscalizacao contratual;

r) apresentar esclarecimentos e documentos solicitados para verificacdo do
cumprimento das obrigacoes;

s) arcar com todos os custos decorrentes de fornecimentos recusados por
desconformidade atribuivel a contratada;

t) observar as demais obrigagdes estabelecidas na ata, no contrato e na legislacao
aplicavel.

14. DAS OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

14.1. Compete ao Municipio de Erval Seco/RS:

a) emitir as solicitagdes de fornecimento conforme as necessidades administrativas;

b) disponibilizar os veiculos necessarios a retirada dos materiais do Lote 01;

c) organizar os deslocamentos e a programacdo das equipes responsaveis pela
aplicagao do CBUQ;

d) assegurar condi¢des adequadas de transporte a partir do ponto de retirada;

e) receber e conferir os materiais fornecidos;

f) acompanhar e fiscalizar a execucao contratual;

g) comunicar formalmente irregularidades ou desconformidades identificadas;

h) proporcionar as informacdes necessarias ao cumprimento das obrigagcdes
contratadas;

1) efetuar os pagamentos devidos pelos materiais regularmente fornecidos e aceitos;

j) observar os procedimentos legais de alteragdo, reajustamento, revisdo e eventual
cancelamento dos pregos registrados;

k) adotar as medidas administrativas cabiveis em caso de descumprimento contratual;

1) manter registros dos fornecimentos, dos quantitativos utilizados e dos saldos
disponiveis.

15. DA GESTAO E FISCALIZACAO DA ATA E DAS CONTRATACOES

15.1. A execucdo sera acompanhada por gestor e fiscal formalmente designados pela
Administragdo Municipal, nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, cabendo-
lhes exercer as atribuigdes correspondentes a gestdo administrativa e ao acompanhamento

técnico do fornecimento.
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15.2. A fiscalizagdo compreenderd a verificacdo das quantidades solicitadas, das condigdes de
carregamento e entrega, da conformidade dos materiais, dos prazos de atendimento e da
documentacao necessaria ao recebimento e pagamento.

15.3. O fiscal devera registrar as ocorréncias relevantes verificadas durante a execugdo,
especialmente atrasos, indisponibilidade de materiais, divergéncias quantitativas, problemas
de qualidade, descumprimento de agendamentos e alteragdes ndo autorizadas das condi¢des
de fornecimento.

15.4. As irregularidades deverdo ser comunicadas formalmente a contratada, com indicacao
das providéncias necessarias e dos prazos aplicaveis a regularizacao.

15.5. A fiscalizagdo podera solicitar apoio técnico especializado quando a verificagdo da
conformidade dos materiais exigir conhecimento especifico, inclusive para analise de
documentos de dosagem, controle de temperatura e ensaios tecnologicos.

15.6. A atuacdo da fiscalizagdo ndo afastara nem reduzird a responsabilidade da contratada
pela execugdo integral das obrigagdes assumidas.

15.7. As decisdes que ultrapassarem a competéncia do fiscal serdo encaminhadas ao gestor ou
a autoridade competente, acompanhadas dos registros e elementos necessarios a ado¢ao das
providéncias cabiveis.

16. DOS CRITERIOS DE MEDICAO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd realizado exclusivamente em relacdo aos materiais efetivamente
fornecidos, recebidos e aceitos pela Administracdo, observados os precos unitarios registrados
e os quantitativos constantes dos documentos de fornecimento.

16.2. Para o CBUQ, a medicdo ocorrerda por tonelada efetivamente carregada e aceita,
conforme comprovantes de pesagem.

16.3. Para a emulsdo RR-1C, a medi¢do ocorrera por litro efetivamente disponibilizado e
recebido, conforme controle volumétrico correspondente.

16.4. Para a massa asfaltica ensacada, a medicdo ocorrerd por unidade de embalagem de 25 kg
efetivamente entregue e aceita.

16.5. A contratada deverd apresentar nota fiscal correspondente aos materiais fornecidos,
acompanhada dos documentos de recebimento e demais comprovantes exigidos pela
fiscalizagao.

16.6. A liquidagao da despesa ocorrera apds a verificacdo da regularidade do fornecimento, da
correspondéncia entre a nota fiscal e os quantitativos aceitos e do cumprimento das condi¢des
contratuais.

16.7. O pagamento sera efetuado em até 30 dias, contados da regular liquidacao da despesa,
mediante crédito em conta bancaria indicada pela contratada, observada a ordem cronolodgica
de pagamentos e as disposigdes legais aplicaveis.
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16.8. A existéncia de irregularidade na nota fiscal ou na documentacgao necessaria a liquidagao
suspenderd a contagem do prazo correspondente até sua regularizacdo, sem prejuizo do
pagamento da parcela incontroversa quando juridicamente cabivel.

16.9. Nao serdo pagos materiais ndo fornecidos, quantidades divergentes, produtos recusados
ou despesas adicionais ndo previstas contratualmente.

16.10. Eventuais retengdes tributarias serdo realizadas conforme a legislacao aplicavel.

16.11. Em caso de atraso de pagamento imputavel exclusivamente a Administracdo, os
valores devidos serdo atualizados monetariamente pelo IPCA, calculado proporcionalmente
ao periodo compreendido entre o vencimento da obrigacdo e¢ o efetivo pagamento, sem
prejuizo das demais consequéncias legalmente cabiveis.

17. DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

17.1. Os precos registrados serdo considerados fixos durante o periodo de 12 meses contado
da data-base do or¢camento estimado definitivo da contratagdo, ressalvadas as hipoteses legais
de revisdo decorrentes de fatos supervenientes que justifiquem a recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro.

17.2. Decorrido o interregno minimo de um ano, podera ser aplicado reajustamento dos
precos, mediante utilizagio do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, observadas as
disposicdes legais e regulamentares pertinentes.

17.3. O reajustamento terd como data-base a data do orgamento estimado definitivo, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/2021, e incidird exclusivamente sobre obrigacdes alcangadas
pelo periodo de reajuste.

17.4. A aplicagdo do indice dependera da verificagdo da manutengdo da vantajosidade dos
precos registrados, especialmente quando relacionada a prorrogagdo da Ata de Registro de
Precos.

17.5. Na hipdtese de extingdo ou impossibilidade de utilizagdo do indice estabelecido, sera
adotado indice oficial que legalmente o substitua ou, inexistindo substitui¢do automatica,
outro indice adequado mediante formalizagao administrativa fundamentada.

17.6. O reajustamento ordinario ndo se confunde com a revisdo extraordinaria dos pregos
decorrente de desequilibrio econdmico-financeiro, possuindo pressupostos e procedimentos
proprios.

18. DA REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

18.1. Os pregos registrados poderdo ser revistos nas hipoteses legalmente admitidas,
especialmente quando ocorrer fato superveniente que altere de maneira relevante as condi¢des
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econdmicas originalmente consideradas, observados os arts. 82 ¢ 124 da Lei Federal n°
14.133/2021 e a regulamentacdo municipal aplicavel ao Sistema de Registro de Precos.
18.2. A revisdo extraordinaria podera ser admitida diante de forca maior, caso fortuito, fato do
principe ou acontecimentos imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a manutencdo das condi¢des originalmente pactuadas, desde que demonstrados o
nexo causal e a efetiva repercussao economica.
18.3. A criagdo, alteragdo ou extingdo de tributos ou encargos legais, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais com repercussdo comprovada sobre os pregos
contratados, podera justificar a revisdo correspondente, observados os requisitos legais.
18.4. O pedido de revisdo devera ser apresentado formalmente pela contratada, acompanhado
de documentagdo suficiente para demonstrar a ocorréncia do fato alegado, sua
imprevisibilidade ou consequéncias extraordindrias, a repercussdo efetiva sobre os custos e a
relagdo direta com o fornecimento contratado.
18.5. A instrucdo do pedido devera conter, quando pertinentes:

a) identificagdo do fato superveniente e de sua data de ocorréncia;

b) descricao dos efeitos sobre os custos de producdo, aquisi¢do ou fornecimento;

¢) notas fiscais, contratos de aquisi¢do, tabelas oficiais, documentos de fornecedores
ou outros elementos idoneos que demonstrem a variagao alegada;

d) memoéria de calculo demonstrando a composicao original e a composi¢ao atual dos
custos;

e) demonstracdo do nexo causal entre o fato superveniente e a alteragdo econdmica
pretendida;

f) indicagdo do percentual ou valor de recomposi¢ao solicitado;

g) outros documentos necessarios a analise técnica e econdmica.
18.6. A mera oscilagdo ordinaria dos pregos de mercado, desacompanhada de demonstragdo
de fato extraordinario juridicamente relevante, ndo constituird fundamento suficiente para
revisdo extraordinaria.
18.7. A Administragdo poderda realizar pesquisa de mercado, solicitar documentos
complementares e promover diligéncias para verificar a procedéncia do pedido, a efetiva
repercussdo econdmica e a compatibilidade dos valores pretendidos.
18.8. A revisdo ndo tera cardter automatico e dependerd de decisdo administrativa
fundamentada, precedida da anélise dos pressupostos legais e da demonstragdo da necessidade
de recomposicao.
18.9. Quando o prego registrado se tornar superior ao praticado no mercado, a Administragao
poderd convocar a detentora da ata para negociar sua redu¢do, observadas as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis.
18.10. Quando o preco de mercado se tornar superior ao registrado e houver comprovagao de
impossibilidade de cumprimento das obrigacdes nas condig¢des originais, serdo adotados os
procedimentos de revisdo, negociacao ou liberacdo do compromisso previstos na legislacao e
na regulamentacao aplicavel.
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18.11. A apresentagdo de pedido de revisdo ndo autoriza a suspensdo unilateral do
fornecimento, devendo ser observadas as obrigacdes regularmente constituidas e os efeitos da
decisdo administrativa, ressalvadas as hipdteses legais.

18.12. Eventual revisao sera formalizada por instrumento adequado, com indicagcdo dos
fundamentos, dos valores reconhecidos e da data de producao de seus efeitos, observadas as
disposigdes aplicaveis a ata e aos contratos dela decorrentes.

18.13. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro deverd limitar-se a extensao
efetivamente comprovada do desequilibrio, vedada a utilizagdo do procedimento para
assegurar lucro adicional, corrigir proposta originalmente inexequivel ou transferir a
Administragao riscos ordinarios da atividade empresarial.

19. DA HABILITACAO E QUALIFICACAO DOS FORNECEDORES

19.1. A habilitagdo observara os requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no
instrumento convocatorio, abrangendo habilitacdo juridica, regularidade fiscal, social e
trabalhista, qualificagdo econdmico-financeira e qualificagdo técnica proporcional as
caracteristicas do objeto.

19.2. A habilitacdo juridica devera demonstrar a existéncia regular da pessoa juridica ¢ a
legitimidade de seus representantes, conforme sua natureza empresarial.

19.3. A regularidade fiscal, social e trabalhista compreenderd as certiddes e comprovacdes
exigiveis pela legislagdo, observados os beneficios legalmente assegurados as microempresas
e empresas de pequeno porte.

19.4. A qualificagdo econdmico-financeira observara exigéncias proporcionais ao objeto, sem
imposi¢do de condigdes excessivas ou incompativeis com a natureza do fornecimento.

19.5. A qualificagdo técnica deverd demonstrar aptiddo para fornecimento de materiais
compativeis com o objeto, podendo ser comprovada mediante atestado ou documento
equivalente de fornecimento anterior de materiais asfalticos de natureza semelhante,
observados os limites e requisitos legais.

19.6. Para o Lote 01, a comprovacao do ponto operacional de retirada e de sua disponibilidade
constituird condicdo especifica de conformidade da proposta e de execugdo do fornecimento,
nos termos da cldusula oitava, ndo se confundindo com exigéncia de propriedade de usina ou
de estabelecimento empresarial localizado em determinada regio.

19.7. Nao sera exigida propriedade prévia de unidade produtora de CBUQ, admitindo-se a
utilizacdo de estrutura de terceiros, desde que demonstrada sua efetiva disponibilidade e
preservada a responsabilidade integral da contratada.

19.8. As exigéncias de habilitacdo deverdo observar os principios da proporcionalidade, da
competitividade e da selecdo da proposta mais vantajosa, ndo sendo admitidas condi¢des sem
relacdo necessaria com a execucdo do objeto.
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20. DA SUBCONTRATACAO E UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE TERCEIROS

20.1. Sera admitida a utilizagdo de unidades produtivas, instalagdes operacionais e estruturas
de fornecimento pertencentes a terceiros, desde que a empresa detentora da ata permaneca
integralmente responsavel pelo cumprimento das obrigacdes assumidas.

20.2. A utilizagdo de estrutura de terceiros ndo caracterizara, por si sO, transferéncia da
titularidade da contratagdo, devendo ser demonstrada a disponibilidade efetiva dos meios
necessarios ao fornecimento.

20.3. Nao sera admitida a cessdo integral da posicdo contratual ou a transferéncia das
responsabilidades assumidas sem observancia dos requisitos legais e autorizacdo expressa da
Administragao.

20.4. A contratada respondera pela qualidade dos materiais, pela regularidade do
fornecimento, pelos prazos e pelas obrigacdes decorrentes da utilizacdo de instalacdes ou
produtos de terceiros.

20.5. A eventual substitui¢do de unidade operacional dependerd de autorizagdo prévia da
Administragdo e da comprovacao de atendimento integral as exigéncias estabelecidas.

21. DA GARANTIA E RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE

21.1. Os materiais deverdo apresentar qualidade compativel com as especificagdes técnicas
estabelecidas e com sua finalidade de utilizagdo, respondendo a contratada por vicios, defeitos
de fabricacdo, desconformidades de composicdo e outras irregularidades atribuiveis ao
fornecimento.

21.2. A aceitagdo dos materiais ndo afastara a responsabilidade por vicios ocultos ou defeitos
identificados posteriormente, observadas as disposi¢oes legais pertinentes.

21.3. Constatada desconformidade atribuivel a contratada, esta deverd promover a
substitui¢do do produto ou adotar solugdo tecnicamente adequada, sem custos adicionais a
Administragao.

21.4. A contratada ndo responderd por defeitos comprovadamente decorrentes de transporte
inadequado realizado exclusivamente pela Administragdo, armazenamento em desacordo com
as recomendacdes técnicas ou aplicacdo incorreta dos materiais, desde que demonstrada a
inexisténcia de vicio de origem.

21.5. A apuragao de responsabilidades deverd considerar as condigdes efetivas de produgao,
carregamento, transporte, armazenamento e utilizacdo, evitando atribuicdo automatica de
falhas sem identifica¢do de sua causa.
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22. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O licitante ou contratado que cometer infragdes administrativas ficara sujeito as sangdes
previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurados o contraditorio, a
ampla defesa, a proporcionalidade e a observancia do procedimento legal.
22.2. Constituem infragcdes administrativas, entre outras previstas na legislagado:

a) dar causa a inexecucao parcial da contratacao;

b) dar causa a inexecucdo parcial que provoque grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecucao total da contratacao;

d) deixar de entregar documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nio entregar documentacao exigida para a contratagdo
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

g) ensejar retardamento da execucao ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao contratual;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢ao contratual;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.
22.3. Poderdo ser aplicadas as seguintes sancdes, conforme a natureza e gravidade da
infragao:

a) adverténcia,

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
22.4. A adverténcia serd aplicada nas hipoteses legalmente cabiveis, especialmente quando a
inexecug¢ao parcial ndo justificar penalidade mais grave.
22.5. A multa moratoria por atraso injustificado no fornecimento sera de 0,5% por dia de
atraso, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 15% desse valor.
22.6. A multa compensatoria por inexecucao parcial podera variar de 5% a 15% sobre o valor
da obrigacdo inadimplida, conforme a gravidade da conduta, os prejuizos causados e as
circunstancias do caso concreto.
22.7. Na hipotese de inexecugdo total da obrigacdo contratada, podera ser aplicada multa
compensatoria de 20% sobre o valor da contratacdo inadimplida, observados os critérios
legais de proporcionalidade e individualizacao.

{9 (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



ERVAL SECO

CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA

2025-2028

22.8. Nas infracdes relacionadas a apresentagdo de documentagdo falsa, fraude ou outras
condutas de elevada gravidade, a multa podera alcangar 30% do valor da contratacdo ou da
parcela afetada, conforme a infracao e a fundamentacgao da decisdo administrativa.

22.9. A aplicagdo de multa ndo afastard a possibilidade de imposi¢ao das demais sangdes
legalmente cabiveis, observadas as regras de cumulacdo previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

22.10. O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado pelo prazo maximo de trés
anos, nas hipdteses e condigdes previstas na legislagao.

22.11. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar observara o prazo e as condigdes
estabelecidos no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.

22.12. Na aplica¢do das sancdes serdo considerados a natureza ¢ a gravidade da infragdo, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos
causados a Administracdo e a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade,
quando pertinente.

22.13. A imposi¢do das penalidades dependerd de procedimento administrativo regular,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

22.14. As multas poderdo ser descontadas de valores devidos a contratada, cobradas
administrativamente ou judicialmente, observados os procedimentos legais.

22.15. A aplicagdo de sangdes nao afastara a obrigacdo de reparar integralmente os danos
causados a Administragao.

23. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

23.1. O registro do fornecedor podera ser cancelado nas hipdteses previstas na legislacdo e na
regulamentagdo aplicavel, especialmente quando houver descumprimento das condi¢des da
ata, recusa injustificada de atendimento, aplicagdo de san¢do incompativel com sua
manutengdo ou outras situagdes legalmente previstas.

23.2. O cancelamento deverd ser precedido de procedimento administrativo regular,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa quando cabiveis.

23.3. A Administracdo podera promover o cancelamento dos precos registrados nas hipoteses
de interesse publico devidamente fundamentado, caso fortuito, for¢a maior ou outras
situacdes admitidas pela regulamentagdo aplicavel.

23.4. O cancelamento ndo afastard a apuragdo de responsabilidades por descumprimentos
anteriores nem prejudicara a adogdo das medidas necessarias a continuidade do atendimento
das necessidades municipais.

23.5. Quando juridicamente cabivel, poderdao ser convocados os fornecedores integrantes do
cadastro de reserva, observada a ordem de classificacdo e as condigdes estabelecidas no edital
€ na ata.
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24. DA EXTINCAO DAS CONTRATACOES DECORRENTES DA ATA

24.1. Os instrumentos contratuais decorrentes da Ata de Registro de Pre¢os poderdo ser
extintos nas hipoteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas
as condicdes legais e contratuais aplicaveis.

24.2. Constituem motivos para extingdo, entre outros legalmente previstos, o descumprimento
de obrigagdes contratuais, o atraso injustificado, a impossibilidade de continuidade da
execucdo, a ocorréncia de situagdes legalmente previstas e razdes de interesse publico
devidamente fundamentadas.

24.3. A extingdo devera observar os procedimentos legais pertinentes, inclusive quanto a
motivagdo, a formalizacdo, a apuracdo das obrigagdes executadas e a eventual
responsabilizacdo da contratada.

24.4. A extingdo ndo afastard a obrigacdo de pagamento pelos materiais regularmente
fornecidos e aceitos, nem prejudicara a cobranga de multas, indenizagdes ou demais valores
legalmente devidos.

25. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

25.1. As despesas decorrentes das contratagdes efetivamente realizadas serdo suportadas pelas
dotacdes orgamentarias proprias do Municipio de Erval Seco/RS, vinculadas as agdes de
manuten¢do e conservacao da infraestrutura viaria e as unidades administrativas responsaveis
pela execugdo dos servigos.

25.2. Considerando a natureza do Sistema de Registro de Precos, a indicacdo especifica da
disponibilidade orcamentaria sera observada por ocasido da formaliza¢do de cada contratagdo
decorrente da ata, conforme as disposigoes legais aplicaveis.

25.3. A existéncia de pregos registrados ndo constituira obriga¢cdo de empenho ou aquisi¢ao
integral dos quantitativos estimados.

26. DA MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATACAO

26.1. A identificacio e a distribuicdo dos riscos tém por finalidade estabelecer
responsabilidades proporcionais a capacidade de gerenciamento de cada parte, prevenir
ocorréncias que possam comprometer a execucdo e orientar a adocdo de medidas
administrativas e operacionais adequadas.

Consequéncia Responsavel Medida de prevencao

Risco identificado . R
potencial predominante ou tratamento

Indisponibilidade  de||Atraso dos servicos de Programacao de
. Contratada - .
CBUQ na data||manutencao produgdo, confirmagao
(9 (55) 3748-1200 < adm@ervalseco.rs.gov.br / gabinete@ervalseco.rs.gov.br

@ Avenida do Comércio, 364 - Centro | Erval Seco - RS | 98390-000 | CNPJ:87.613.212/0001-22



ERVALSECO
CONSTRUINDO UM NOVO AMANHA
2025-2028
agendada de  agendamento e
comunicac¢do antecipada
Fornecimento de .
Comprometimento da . ||Controle de temperatura
CBUQ em| .. Contratada, até o o
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temperatura . carregamento .
. compactagdo do material
inadequada
R Protecao da carga,
Perda térmica durante Redugdo da Municipio, quanto|pro rzma ao dgos
0 trabalhabilidade e da Pio, qUATToProgramas
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qualidade da aplicacao
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Servigos condicoes de execucao

aplicagdo

Falta de

Impossibilidade de Planejamento da frota e

disponibilidade de| . Municipio .. .
, C retirada programada comunicagdo tempestiva
veiculos municipais
Descumprimento  de||Comprometimento  da ) .. ) N
o Fiscalizagdo, notificagao
prazos de|lcontinuidade dos||Contratada

e sang¢des cabiveis

fornecimento Servigos

26.2. A matriz de riscos ndo afasta as responsabilidades estabelecidas na legislagdo e nos
demais instrumentos contratuais, devendo sua interpretacdo considerar as condicdes efetivas
de ocorréncia, o nexo causal e a capacidade de preven¢ao e gerenciamento de cada parte.

26.3. A alocagdo de riscos ndo podera ser utilizada para afastar o direito a recomposig¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro nas hipdteses legalmente asseguradas.

27. DA SUSTENTABILIDADE E DAS MEDIDAS AMBIENTAIS

27.1. A execugdo devera observar as normas ambientais aplicaveis a produgdo, ao transporte,
ao armazenamento e a utilizacdo de materiais asfélticos, adotando procedimentos destinados a
prevencao de desperdicios, contaminagao e impactos ambientais evitaveis.

27.2. A contratada deverd assegurar que os materiais sejam produzidos, acondicionados e
disponibilizados em condi¢des compativeis com as exigéncias ambientais pertinentes as suas
atividades.

27.3. A retirada do CBUQ devera ocorrer mediante veiculos adequados, com protegdo da
carga, evitando dispersdo de particulas, derramamentos e contaminagao.

27.4. A emulsdo RR-1C deverd ser manuseada em condigdes que previnam vazamentos €
contaminac¢do do solo ou de corpos hidricos.

27.5. As embalagens e residuos decorrentes do fornecimento da massa asfaltica ensacada
deverao receber destinacdo ambientalmente adequada, observadas as responsabilidades legais
correspondentes.

27.6. A programacao dos fornecimentos devera buscar a utilizagao racional dos recursos e a
redugdo de deslocamentos desnecessarios, contribuindo para a eficiéncia operacional e para a
mitigagdo dos impactos relacionados ao transporte.

28. DA GARANTIA CONTRATUAL

28.1. Considerando a natureza comum dos materiais, a execu¢do parcelada, o controle de
recebimento e pagamento por fornecimento efetivamente realizado e os mecanismos de
fiscalizagdo e responsabilizacdo previstos, ndo serd exigida garantia contratual adicional para
a execugao ordinaria do objeto.
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28.2. A dispensa de garantia ndo afastard a responsabilidade da contratada pelo cumprimento
das obrigagdes, pela qualidade dos materiais e pela reparagdo de danos decorrentes de
descumprimento contratual.

29. DAS DISPOSICOES GERAIS

29.1. A contratacdo serd regida pela Lei Federal n® 14.133/2021, pela regulamentagdo
municipal aplicavel, pelo edital, pela Ata de Registro de Pregos, pelos instrumentos
contratuais decorrentes e pelas disposigoes deste Termo de Referéncia.

29.2. Os materiais deverdo atender integralmente as especificagdes técnicas estabelecidas, nao
sendo admitidas substituicdes ou alteragdes unilaterais das caracteristicas do objeto.

29.3. As condi¢des de fornecimento, os prazos, o ponto operacional de retirada e as
responsabilidades estabelecidas constituem obrigagdes vinculantes da contratada.

29.4. Eventuais situacdes ndo expressamente disciplinadas serdo resolvidas pela
Administragdo mediante decisdo fundamentada, observadas as disposi¢oes legais, os
principios aplicaveis e as condi¢gdes da contratacao.

29.5. Integram a fundamentacdo deste Termo de Referéncia o Estudo Técnico Preliminar e o
estudo complementar de viabilidade logistica e levantamento regional de fornecedores
vinculados a Solicitacdo de Compra n° 864/2026.

29.6. A contratagdo tem como finalidade assegurar disponibilidade regular de materiais
asfalticos, preservar a infraestrutura vidria municipal, proporcionar maior eficiéncia as
atividades da Secretaria Municipal de Obras e promover a utilizacdo econdmica e responsavel
dos recursos publicos.

ANDREIAS SCHOKAL

Secretario Municipal de Obras
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